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VALLALKOZASI SZERZODES

amely létrej6tt egyrészril
Budapest Févaros lll. Keriilet, Obuda-Békasmegyer Onkormanyzat

székhely: 1033 Budapest, Fé tér. 3.

addészam: 15735667-2-41

szamlaszam: RAIFFEISEN Bank Zrt. 12001008-00131713-00100007
képviseli:

mint Megrendel6 (a tovabbiakban: ,,Megrendel6”)

masrészrol

RF Production Hungary Kft.

szeékhely: 1174 Budapest, Horvath Emé utca 41. fszt. 2.
cégjegyzékszam: 01-09-349701

adészam: 27105892-2-42

szamlaszam: MKB Ba rt. 10300002-13142262-00014901
képviseli: ™ .

mint Vallalkoz6 (a tovabbiakban: ,,Vallalkozé6”),

kozott (a tovabbiakban egytt: ,,Felek”) kdzétt az alulirott napon és helyen az alabbi feltételek
mellett:

1. Elézmények

Felek régzitik, hogy Megrendeld megbizasabél az Obuda-Békasmegyer o I NENNNNGR
P (tovabbiakban: Lebonyolité) kézbeszerzési értékhatart el nem éré beszerzési
eljarast folytatott le az ,,Obuda-Békasmegyerhez k6t6dé, neves személyekrdél, a Fl6rian
téri aluljaréba (hrsz: 17720) tervezett térténelmi ,Arcképcsarnok” létrehozasaval
kapcsolatos tervezési, IT, kivitelezési, szallitisi és szerelési feladatok elvégzése” c.
feladat targyaban. Az eljaras nyertese a Vallalkoz6, mint nyertes ajanlattevd lett.

Felek a jelen szerzédést a beszerzési eljarasban a Megrendeld megbizasabél eljaro
Lebonyolité altal kiirt ajaniattételi felhivas, valamint a Vallalkoz6, mint nyertes ajanlattevé altal
adott ajanlat szerint kétik meg. Ezen alapdokumentumok jelen szerzédés részét képezik.

2. A szerzddés targya, miiszaki tartalma, vonatkoz$ engedélyek

Munka Helyrajzi szam Rovid miszaki tartalom

- tervezés

T - IT feladatok
Florian téri Budapest Ill. kerillet, - kivitelezés

,.Al'cképcsarnok" hrSZ: 17720 - szé["las és szerelés

(a tovabbiakban egyttesen:
Munkak)

A részletesen megvaldsitandé miiszaki tartalmat a beszerzési eljarasban kiadott ajanlattételi

felhivas (tovabbiakban: Felhivas) tartalmazza.
-



3. Hatariddk

3.1

3.2.

3.3

3.4.

3.5.

3.6.

A teljesitési hatarido:

3.1.1.Felek rogzitik, hogy a Vallalkozo6 a fenti feladatokat a jelen szerzédés alairasatol
szamitott 90 napon beliil kbteles elvégezni, azaz 2020. marcius 9-éig.

3.1.2.A Megrendel6 eldteljesitést elfogad. A teljesitési id6 elétti teljesités elfogadasa
nem érinti a masik fél szolgaltatasa teljesitésének esedékességét.

A munka megkezdésérdl Szerz6dé Felek jegyzékényvet vesznek fel.

Megrendeld6 a munka megkezdéséig beszerzi a munkakezdéshez sziikséges
engedélyeket, amennyiben azok relevansak.

Szerz6d6 Felek a kivitelezés befejezési hatarideje alatt a miszaki atadas-atvételi
eljaras lezarasanak jegyzékonyvi dokumentalasat értik, a maszaki atadas-atvételhez
kapcsol6do nyilatkozatok becsatolasaval.

Szerz6d6é Felek megallapodnak abban, hogy a Vallalkozé az 3.1. pontban foglalt
befejezési hataridé el6tt is jogosult teljesiteni. Ebben az esetben Megrendel6 kételes a
munkat szerzédésszerl teljesités esetén atvenni és a Vallalkozonak a teljesitésének
megfeleléen kibocsatott szamlajat megfizetni.

Szerz6do6 felek rogzitik, hogy a Lebonyolito altal igazoltan munkavégzésre alkalmatian
napok (tartoés esd, vis major stb.) szamaval a hataridé meghosszabbithato.

4. A vallalkozoi dij

4.1,

42

4.3.

44.

4.5.

A Vallalkozoi dij megallapitasara az ajanlattételi felhivas (tovabbiakban: Felhivas)
szerinti bearazott tételkiiras, vagyis az ajanlat alapjan kertilt sor.

A Megrendel6 a 2. pontban meghatarozott munkalatok szerzédésszer( elvégzéséért
koteles a Vallalkoz6 részére — az Ajanlatban meghatarozottak szerint — mindésszesen
netté 1.800.000 Ft + AFA, azaz brutté6 2.413.000 Ft anéllalkozéi dijat
megfizetni.  (ach

Vallalkozo kijelenti, hogy a jelen szerzédésben meghatarozott vallalkozoéi dij alapjaul
szolgalo, a tételes koltségvetés szerinti egységarak képzését és ajanlataban vald
szerepeltetését megelézéen, minden az adott tételhez tartozé6 munkafolyamatot,
anyagkdéltséget figyelembe vett, mely az ajanlattevéknek kiadott Felhivasban talalhaté
minden feladatra vonatkozik.

Megrendel6 az altalanos forgalmi adorél sz6lé 2007. évi CXXVII. térvény (AFA tv.)
142. §-a (1) bekezdésének b) pontja szerint ezlton nyilatkozik, hogy Megrendeld altal
megrendelt tevékenység nem épitési hatdsagi engedélykoteles, és ezaltal nem esik a
forditott adozas ala.

A szerzédéskates alapjat képezé Felhivasban kimutathatéan meglévé tétel, vagy olyan
tétel melynek mennyisége az elézetesen tervezettdl a szerzodés teljesitése soran eltér,
vagy elére nem lathato miszaki szilkségességbdl valtozik, annak elszamolasara a Ptk.
6:245.§-aban foglaltak az iranyaddk.



4.6

4.7.

Jelen szerz6dés teljesitése soran felmer(lé és az eredeti Felhivasban nem szerepld
munkak miszaki szilkségességét a Vallalkozé a Lebonyolitéval kételes haladéktalanul
irasban kézéini.

Megrendel6 nyilatkozik, hogy a szerzédés targyat képezé munka ellenértékének
pénzigyi fedezetével rendelkezik.

5. Pénziigyi feltételek

5.1.

5.2.

5.3.

54.

5.5.

5.6.

Megrendelé eléleget nem biztosit.

Vallalkoz6 a szerzédés 4.2. pontjaban meghatarozott vallalkozéi dijrél a Megrendels
altal alairt teljesitésigazolas alapjan 1 db szamlat nyujthat be a munka lezarasakor.

A szamla a vonatkozé miiszaki atadas-atvételi eljaras sikeres (hiba- és hianymentes)
lezarasat kdvetden nyujthaté be.

A teljesités igazolasara jogosult személy Megrendelé részérél:
1033 Budapest, F6 tér 3., +36-1-437-8688)

Az 5.2, -pont szerinti szamla kifizetését Megrendel6, a Vallalkozé jelen szerzédésben,
illetve a teljesitéskor megjeldlt bankszamlara térténd banki atutaldssal, 30 napos
hataridével teljesiti.

A szerz6dés Megrendelé altali felmondasa esetén a Vallalkkozé a szerzédés
megsz(inése el6tt mar teljesitett szolgaltatas szerzédésszer( pénzbeli ellenértékére
jogosult.

6. A felek jogai és kotelezettségei

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

Vallalkozo koteles a szerzédés értelmében a Megrendelé altal rendelkezésre bocsatott
Felhivas alapjan a kivitelezést szerzédésszeriien, teljeskoriien, miszakilag és
mindségileg kifogastalan kivitelben, hiba- és hidnymentesen, a rendeltetésszeri és
biztonsagos hasznalatra alkalmas allapotban, a vonatkozé magyar eléirasoknak,
jogszabalyoknak, miiszaki szabvanyoknak foglaitaknak, hataridében elkésziteni, és
valamennyi egyéb szerzédéses kotelezettségét szerzédésszeriien teljesiteni. A
fentieknek nem megfelelé teljesités esetén Megrendelé nem kételes az elvégzett
munkat atvenni. Vallalkozé az eldbbi, a kivitelezés szerzédésszerii megvalositasara
vallalt kdtelezettsége mellett kotelezettséget vallal arra, hogy jotallasi/szavatossagi
kotelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz.

Vallalkozé kijelenti, hogy a szerzédés elvalaszthatatlan részét képezé Felhivast sajat
feleldsségére ellenédrizte, az azokban foglalt tényeket, elbirasokat ismeri. Vallalkozé a
4.2. pontban megadott Vallalkozéi dijat a helyszin ismeretében és a rendelkezésre
bocsatott Felhivas ismeretében alakitotta ki.

Vallalkoz6 a feladat ellatasa soran koteles a Megrendelé nevében eljaré Lebonyolitoval
egyuttmdkaodni, folyamatosan egyeztetni és a vonatkozé jogszabalyi rendelkezéseket
maradéktalanul betartani.

Szerz6dé Felek rogzitik, hogy amennyiben a jelen szerzé6dés miszaki tartalmat

meghatarozo Felhivas vagy a szerzddés barmely miiszaki vonatkozast rendelkezése
kozott ellentmondas mutatkozna, akkor a Lebonyolité nyilatkozata az iranyado, hogy
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6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

6.10.

6:11.

6.12.

6.13.

6.14.

6.15.

mely verzio tartalma alapjan kell elvégezni a teljesitést és az eltérés jelzésére a
Vallalkoz6 irasban koteles felhivni a Lebonyolitd figyelmét. Ezen kotelezettség
elmulasztasabdl eredd hibas teljesités vagy kar bekovetkezése miatti felelésség a
Vdllalkozoét terheli.

Vallalkozo felel a kivitelezés idoszaka alatt a munkavédelmi, kérnyezetvédelmi és
Orzésvédelmi szabalyok betartasaért. Koteles a hatalyos munkavédelmi és
kdrnyezetvedelmi (egyeb, specialis) szabalyokat betartani.

A személy-, vagyon- és munkabiztonsagrdl, a kérnyezetvédelmi szabalyok betartasaral
és az ezzel kapcsolatos oktatasrdl a Vallalkozo kételes gondoskodni. Vallalkozé felel a
Megrendeld, illetve harmadik személyek vonatkozasaban azok vagyontargyaiban,
életében, testi épségében, illetve egészségében a neki felréhaté médon keletkezett
hianyokért, illetve karosodasokeért.

Vallalkozé koteles a munkateriletet sziikségszerlen elkeriteni, figyelmeztetd
jelzéssekkel ellatni, illetve gondoskodni arrél, hogy illetéktelenek a munkaterileten ne
tartézkodjanak.

Ha forgalomterelésre van sziikség, az ehhez sziikséges engedélyt a Vallalkozé kételes
beszerezni és koteles viselni a szerzédés teljesitésének idétartama alatt a kozteriilet
hasznalatanak dijat és a kapcsolodo kéltségeket.

Vallalkozo az altala leszallitott anyagok lerakasardl, biztonsagos tarolasarol és
Orzésérdl, a teljes karveszély viselése mellett maga kételes gondoskodni.

Lebonyolitdé vagy megbizottja a munka végzését barmikor megtekintheti, legalabb
azonban 8 naponként kételes ellendrizni, hogy a kivitelezes a jovahagyott tételkiirasnak
és muszaki leirasnak megfelelden torténik-e.

Az eltakarasra keriild munkarészeket a Vallalkozo kételes a Lebonyolitonak vagy
megbizottjanak bemutatni és 6t az eltakarasrol azt megelézden értesiteni.

Vallalkozé koteles a kivitelezést akadalyozé tényezérél a Megrendelét vagy a
Lebonyolitét, illetve azok megbizottjat 24 6ran belll irasban értesiteni. Ha a Vallalkozé
az elére meghatarozott idébeni titemezéstdl jelentés mértékben, ill. tébb izben elmarad
és mar elbre lathato, hogy a teljesitési hataridét nem tudja tartani, tovabba Megrendeld
vagy a Lebonyolité megbizottja mindségi és mennyiségi hianyokra vonatkozd
kifogasait nem teljesiti, akkor Megrendeld jogosult a szerzddéstdl elalini és a
beruhazasbél hatralévé munkait a Vallalkozé terhére mas Vallalkozéval elvégeztetni.
Vallalkoz6 koteles megtériteni Megrendelé ezen 6sszeget meghaladé karat is.

A kivitelezés soran a kézmdGvek megrongalédasaért a Vallalkoz6t terheli a felelésség.
Villalkozo teljes feleldsséget vallal az okozott karokért. Vallalkozé vallalja, hogy
mindent megtesz annak érdekében, hogy a kareseteket, rongalasokat megel6zze.

A kivitelezés soran keletkezé hulladékok engedéllyel rendelkezé kezelbhéz térténd
elszallitasarol/elszallittatasarél Vallalkoz6 sajat koltségén koteles gondoskodni, a
hulladék folyamatos nyilvantartasa mellett.

Szerz6d6 Felek megallapodnak, hogy a munkateriileten tarolt valamennyi gép,
berendezés, felszerelési targy, anyag vagyonvédelme tekintetében a felelésség
Vallalkozot terheli, igy Vallalkozé kételes helytalini az adott vagyontargy tulajdonosaval
szemben, amennyiben barmely vagyontargy megrongalédik, vagy munkateriiletrél
eltlnik.
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6.16.

6.18.

Vallalkozo koteles sajat koltségén, az esetlegesen keletkezett karokat a munkak
befejeztével kijavitani. A kozvetlen baleseti veszélyt eldidézé karokat (pl. kiallé hegyes
acéltargyak) haladéktalanul meg kell sziintetni. Vallalkozé a megel6zés elmaradasabél
eredo karokert teljes kartéritési felel6sséggel tartozik.

Vallalkozé koteles a munkateriletrél és a munkaterilethez csatlakozé idegen
teriletekrol a tevékenységével, vagy alvallalkozé tevékenységével kapcsolatban
keletkezett szennyezédést folyamatosan eltavolitani, a munkateriiletet és a kapcsolodo
kozteriiletek allapotat a vonatkozé jogszabalyoknak megfeleld, munkavégzésre és
hasznalatra alkalmas allapotban tartani, mely tekintetében teljes kérii felelésséget
vallal.

Amennyiben a Vallalkozé ezen kételezettségét felszdlitas ellenére sem teljesiti, a
tisztitast Megrendel6 a Vallalkozo kéltségére jogosult elvégeztetni.

A Megrendeld kijelenti, hogy a képek vonatkozasaban felhasznalasi joggal rendelkezik.

7. Alvallalkozé, mint a Ptk. szerinti kdzremiikédé (a fogalmakat egyenértékiiként
hasznalva) igénybevétele

7.1

7.2.

A szerzbdés targyat képezé munka elvégzéséhez Megrendeldvel tortént elézetes
egyeztetés alapjan a Vallalkozé egyéb kézremiikddét is igénybe vehet. A szerzédés
teliesitése soran az alvallalkozdi teljesités dsszesitett aranya nem haladhatja meg a
Vallalkozo teljesitésének aranyat. Az igénybe vett kézremiikodéért a Vallalkozé tgy
felel, mintha a kézrem(ik6dé altal ellatott feladatokat maga végezte volna el.

Amennyiben a Vdllalkozé jelen szerzédés teljesitése soran kdzremiikodét vesz
igénybe, a Vallalkozé az altala igénybe vett kézrem(ikédé szamara feltétienal
szukséges adatokat és informaciokat csak abban az esetben adhatja at, ha a
Vallalkozéval kotétt megallapodasaban a kézremiikédé kotelezettséget vallal arra,
hogy Megrendel6tsl kapott irasbeli, kifejezetten beleegyezé nyilatkozat birtokaban,
Megrendel6tél vagy a Vallalkozotél szerzett adatokat és informaciokat a Vallalkozéval
azonos feltételek szerint kezeli. Jelen kotelezettség a szerz6dés idébeli hatalya alatt,
valamint a szerz6dés barmely okbdl térténd megsziinését kévetden is fennmarad.

8. Atadas-atvétel

8.1.

8.2.

8.3.

A munka befejezésekor miszaki atadas-atvételi eljarast kell lefolytatni. Vallalkozé a
tervezett atadas-atvétel iddpontjat megel6z6 5 nappal koteles a Lebonyolité felé a
munkat készre jelenteni. A mlszaki atadasi-atvételi eljaras résztvevéit Lebonyolitd,
illetve az altala megbizott hivja dssze. A Lebonyolité az eljaras meghatarozott
idépontjanak kézlésével, irasban értesiti a Vallalkozot és egyéb érdekelteket.

Vallalkozé készre jelentése alapjan a Lebonyolit6 kitiizi az atadas-atvételi bejaras
idépontjat.

Felek az atadas-atvétel idétartamat 5 munkanapban hatarozzak meg. Ezen idétartam

alatt a Szerz6d6 Felek az alabbiak szerint jarnak el a miiszaki atadas-atvételi eljaras
és a teljesitésigazolas kiallitasa érdekében.



8.4.

8.5.

8.6.

- A KkitGzott hatarnapon a munkateriilet bejarasaval és a szikséges hibajegyzék
felvételével a miszaki atadas-atvételi eljaras megkezdédik. A hibajegyzék
felvételére a Lebonyolitonak mindésszesen 1 munkanap all a rendelkezésére.

- A hibajegyzék elkésziltét kovetben a tételes jegyzék a Vallalkozdnak atadasra
kerdl, aki a hibak kijavitasat haladéktalanul megkezdi, és a rendelkezésére allé 4
munkanap alatt a hibakat kijavitja, és azok elkésziltét kévetéen a Lebonyolitot
értesiti.

A hibajegyzék alapjan elvégzett javitasokat a Lebonyolito attekinti és amennyiben a
javitasokat megfeleldnek taldlja az elkészilt munkéat atveszi és a miszaki atadas-
atvételi eljarast lezarja, majd a teljesitésigazolast kiallitja.

A szakmai teljesitésigazolas kiallitasara — mely a szamla kételezé6 melléklete — a
Megrendels részert f RGN (1033 Budapest, F6 tér 3., +36-
1-437-8688) jogosult. ' ' '

Amennyiben a 8.3. pontban meghatarozott 5 munkanap alatt az atadas-atvételi eljaras
nem zarul le sikeresen a Vallalkozé hibajavitasra vonatkozo kételezettségének nem
teliesitése vagy késedelmes teljesitése miatt, Ugy a jelen szerz6dés szerinti késedelmi
kotbérfizetési kotelezettség bedll. Lebonyolité a miszaki atadas-atvételt nem
tagadhatja meg, amennyiben rendeltetésszer( hasznalatot nem akadalyozé hiba meriil
fel.

Felek rogzitik, hogy az atadas-atvétel lezarasaig a Vallalkozo koételes valamennyi
eszkozt, anyagot, hulladékot a kivitelezés helyszinérdl elszallitani, mely az atvétel
feltétele. Tovabba az atadas-atvétel tovabbi feltétele a kivitelezéssel a Vallalkozénak
felréhat6 karok teljes kor(i megtéritésének és helyreallitasanak igazolasa.

9. Mindség, szavatossag

9:1:

9.2.

9.3.

Vallalkoz6 a vonatkozd magyar szabvanyoknak, a magyar jogszabalyoknak és a
vonatkoz6é miiszaki el6irasoknak megfeleld, legmagasabb minéségi szinthez tartozo
teljesitést vallal. Vallalkozo csak olyan anyagokat épithet be és hasznalhat fel, amelyek
a nemzeti szabvanyokban, muiszaki el6irasokban, m(szaki iranyelvekben szerepelnek,
vagy rendelkeznek alkalmazasi engedéllyel, melynek igazolt bizonylatai jelen
szerz6dés  részét képezik, és a teljesités soran a  beépitett
anyagok/szerkezetek/berendezések beszallitasakor ellenérzésre keriilnek a
szallitolevelek, gyart6i megfeleléségi nyilatkozatok, tervezésil/kivitelezési segédletek,
muszaki adatlapok stb. alapjan a Lebonyolité altal.

Minden anyagnak, elére gyartott elemnek, készterméknek és elvégzett munkanak,
amelyet a Vallalkozénak kell beszereznie vagy elkészitenie:

» igazoltan a szabvanyban el6irt mingség(inek kell lennie, tovabba

* a mindsitéshez szilkséges mindségi tanusitvanyokat bizonylattal kell igazolni.

Szerz6d6 Felek megegyeznek, hogy sikeres miiszaki atadas-atvételének napjatol 24
hénap garancialis idészakot vallal a Vallalkozé, amely idészakban a felmeriild
garancialis jellegl hibakat, hianyossagokat a Vallalkoz6 az értesitéstdl szamitott 10
munkanapon belll javitja vagy poétolja.



10. A szerzédést megerdsité mellékkotelezettségek

10.1. Vallalkozo kotbérfeleldsséggel tartozik, ha késedelmesen teljesit, vagy a teljesités
elmarad. A késedelmi kotbérfizetési kotelezettség Megrendeld altal elbirt teljesitési
hatarid6 elmulasztasatél kezdédik.

Késedelmi kétbér: Késedelmes teljesités esetén a kitbér mértéke naptari naponként
a Vallalkozoi dij 2%-anak megfelelé 6sszeg. A kétbér maximuma a szerzédés teljes
idétartama alatt a nett6 dij 20%-a. 15 napon tuli késedelem esetén Megrendelé jogosult
a szerzdodéstdl elalini.

10.2. Meghiusulasi kotbér megfizetésére abban az esetben kételes a Vallalkozé, ha a
szerzOdés teljesitése olyan okbol valt lehetetlenné, melyért a Vallalkozé tehetd
felelossé. A meghiusulasi kotbér a teljes netté megbizasi dij 10%-a. A meghilsulasi
kotbér alkalmazasa kizarja a késedelmi kétbér alkalmazasat.

10.3. A kotbérek megfizetése nem érinti Megrendeld azon jogat, hogy a szerzédésszegéssel
okozott és a kotbér osszegével nem fedezett karanak megtéritését kovetelie a
Vallalkoz6tél.

10.4. Késedelmes fizetés esetén Megrendeld, mint szerz6dé hatdsag kételes a 2013. évi V.
torvény 6:155. §-a szerinti késedelmi kamatot megfizetni.

10.5. A szerzddés hibas teljesitésének biztositéka: A Vallalkozo a sikeres miiszaki
atadas-atvételt kovetden, a megvaldsult fejlesztésekre 24 honapos garanciat vallal.

11. A felek egyiittmiik6dése, kapcsolattartas:

11.1. Jelen szerzédés kovetelményeinek megfeleld, hataridében és a felek kolcs6nés
megelégedésére vald teliesitése mindkét fél koézds érdeke. A teljesités
megvalésulasanak eldsegitése mind a Megbizd, mind a Megbizott kételessége. A
Felek a szerz6dés teljesitése soran ebbdl fakad6an egyittmiikddni kételesek.

11.2. Felek rogzitik, hogy a jelen Szerzédés vonatkozasaban az alabbi kapcsolattartasra
jogosult személyeket jeldlik ki:

Megrendelé déntési jogkorrel felhatalmazott kapcsolattartéi:

“e-mail:
telefon:

Megrendeld targyalasi jogkdrrel felhatalmazott kapcsolattartoi:

e-mail:
telefon:




Véllalkozé targyalasi és dontési jogkérrel felhatalmazott kapcsolattartéja:

telefon:

12. A Szerzédés modositasa

12.1.

12.2.

Felek megallapodnak, hogy jelen Szerzédéssel kapcsolatban mindennemii nyilatkozat,
illetve modositas kizarolag irasban érvényes, szébeli megallapodasra sikerrel egyik Fél
sem hivatkozhat.

Felek megallapodnak tovabba, hogy jelen Szerzédésben foglalt nyilatkozatok
maodositasara, illetve visszavonasara kizardlag kézds megegyezéssel jogosultak

13. A Szerzddés megsziinése, felmondasa

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

A Megrendeld jogosult a Munkak atvételét megtagadni és a jelen szerzédéstél elalini,
ha a Munkdk nem felelnek meg a jelen szerz6désben és az Ajanlatkérésben
foglaltaknak, illetve a Megrendel6 altal elézetesen kozolt igényeknek, vagy a
Megrendelének egyéb minéségi kifogasa van. Megrendel6é jogosult a Munkakat a
megvizsgalast kovetéen a Vallalkozonak visszaadni és a szerzédésszer( teljesitésre a
Viéllalkozot felszélitani, ha a Munkak a jelen szerzédésnek, vagy a Megrendelé altal
elézetesen kozalt igényeknek nem felelnek meg.

A Megrendel6 jogosult a Munkak atvételét megtagadni és a jelen szerzddéstdl elalini,
ha a Vallalkozé szerzédéses kotelezettségeit nem teljesiti maradéktalanul a 3.1.1.
pontban meghatarozott hatariddig.

Ha a Megrendelé a Munkak atvételét jogosan tagadta meg, akkor a Vallalkozé nem
valik jogosultta a Vallalkozéi dijra (vagy annak a megtagadassal érintett részére),
valamint karanak és egyéb kéltségeinek megtéritését sem kovetelheti.

Ha a Megrendel6 célszeriitlen vagy szakszeritlen utasitast ad, a Vallalkozé kételes 6t
erre figyelmeztetni. Ha a Megrendel6 a figyelmeztetés ellenére utasitasat fenntartja, a
Vallalkoz6 a szerzddéstél elallhat.

Ha a Megrendelé a Vallalkozoén kivil allé barmely ok miatt leallitjia vagy két hénapnal
hosszabb ideig felfliggeszti a munkat, a Vallalkoz6 felmondhatja a szerzédést, és az
addig teljesitett szolgaltatas pénzbeli ellenértékét kbvetelheti. A munka felfiiggesztése
és (jrainditasa esetén a szerzddés teljesitési hatarideje a felfiiggesztés idétartamaval
meghosszabbodik, és a felmerilt tobbletksitségek a Megrendelét terhelik.

Amennyiben a Megrendel6 fizetéképességében, pénzugyi helyzetében olyan lényeges
valtozas kovetkezik be, amely a szerzédés teljesitését veszélyezteti, a Vallalkozé
jogosult a szerzédést felmondani. A felek ilyen Iényeges fizetdképességiikben
bekdvetkez6 valtozasnak tekintik kilonésen, ha a Megrendelével szemben a
szerzodes teljesitésének idotartama alatt csdd-vagy felszamolasi eljaras indul, illetve
végelszamolas ala kertl.



14. Zaro rendelkezések

14.1. Felek rogzitik, hogy a Megrendel6 a magyar jog alapjan miik6dé févarosi kerileti
onkormanyzat, amely szerzédéskotési képessége nincs korlatozva és amely
kepviseletében az arra jogosult személy jar el. Felek régzitik tovabba, hogy Vallalkozé
a magyar jog alapjan bejegyzett és m(ikodé gazdasagi tarsasag, amely
szerzédéskotési képessége nincs korlatozva és amely képviseletében az arra jogosult
személy jar el.

14.2. Ha barmikor a jelen szerz6dés valamelyik rendelkezése jogellenesnek, érvénytelennek
vagy veégrehajthatatlannak bizonyul, vagy azza valik barmilyen tekintetben a
jogszabalyok alapjan, illetve bir6sag vagy mas illetékes hatésag hatarozata alapjan, ez
nem érinti a fennmaradé rendelkezések jogszeriiségét, érvényességét,
kikényszerithetoségét. Ebben az esetben a Felek vallaliak, hogy az érvénytelen
rendelkezést olyan érvényes rendelkezéssel helyettesitik, amely a lehet6 legkézelebb
all az ervénytelen rendelkezés gazdasagi céljahoz és szandékahoz.

14.3. A Felek a kézbesitési fikcié vonatkozasaban a Polgari Perrendtartasrol szol6 2016.
évi CXXX. térvény rendelkezéseit fogadjak el iranyadénak.

14.4. Jelen szerzédés a mindkét fél altali alairas napjan Iép hatalyba. Amennyiben a Felek a
szerz6dést egymas tavollétében irjak ala, a szerz6dés azon a napon lép hatalyba,
amikor a masodikként alairé Fél az alairasaval ellatja.

14.5. Felek a jelen szerzédéssel kapcsolatban felmerilé vitas kérdéseiket megkisérlik békés
uton rendezni. Ennek sikertelensége esetére a Felek a Budapesti Il. és lIl. Keriileti
Birdsag illetékességét kétik ki.

14.6. Jelen szerzédésben kilon nem szabalyozott kérdésekre a hatalyos magyar
jogszabalyok, elsé sorban a Polgari Térvénykényvrél szélé 2013. évi V.
térvényrendelkezései vonatkoznak.

A felek a jelen szerzédést gondos atolvasast és értelmezést kdvetden, mint akaratukkal
mindenben megegyezo6t jovahagydlag alairtak.

Budapest, 2019. december 10.
RE Production Hungary i ;
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1033 Budapest, F6 tér 3

OBUDA-BEKASMEGYER

Szerzédést kiséro feljegyzés

Szerzodés targya, rovid tartalma:

Szerzddo fél neve:

Szerzodés hatarideje:

Szerzodott osszeg:

Koltségvetési sor:

Projekt kod:

A szerzbdés kozbeszerzési toérvény hataly ala

tartozik (lgen/Nem):

A szerzodes keszitéseert es vegrehajtasanak
koordinalasaért felelos szervezet, szemely

Alairasi rend:

1033 Budapest. Foter2 2

B225

+36 1 244

emelet 17

fax +36 1 244 8226

Obuda-Békasmegyerhez kotods, neves személyekrél, a
Florian téri aluljaroba (hrsz: 17720) tervezett torténelmi

JArcképcsarnok”

RF Production Hungary Kift.
2020. aprilis 19.

brutte 2.654.300 Ft
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1 db Jogtanacsosi Irodanak
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1 db Vallalkozénak




VALLALKOZASI SZERZODES
1. szamu moédositasa
amely létrejott egyrészrol

Budapest Févaros Iil. Keriilet, Obuda-Békasmegyer Onkormanyzat

székhely: 1033 Budapest, F6 tér. 3.

adoszam: 15735667-2-41

szamlaszam: RAIFFEISEN Bank Zrt. 12001008-00131713-00100007
képviseli:

mint Megrendel6 (a tovabbiakban: ,,Megrendel6”)

masrészrol

RF Production Hungary Kft.

székhely: 1174 Budapest, Horvath Erné utca 41. fszt. 2.
cégjegyzekszam: 01-09-349701

adoszam: 27105892-2-42

szamlaszam: MKB Bank Nyrt. 1030 -13142262-00014901
eovisel ———

mint Vallalkoz6 (a tovabbiakban: ,,Vallalkozé”),

kozott (a tovabbiakban egyiitt: ,,Felek”) kozott az alulirott napon és helyen az alabbi feltételek mellett:

1. Elézmény:

Szerz6do felek egymassal 2019. december 10. napjan Vallalkozasi szerzédést (tovabbiakban:
Vallalkozasi szerzddés) kotéttek az ,,Obuda-Bekasmegyerhez ké6té6do, neves személyekrdl, a
Florian téri aluljaréba (hrsz: 17720) tervezett térténelmi LArcképcsarnok” létrehozasaval
kapcsolatos tervezési, IT, kivitelezési, szallitisi és szerelési feladatok elvégzése” c. feladat
targyaban.

A szerzédes megkotését kovetden a Megrendel6 részérdl felmeriilt az igény az ,Arcképcsarnokhoz”
szikséges tablok grafikai tervezésére is. A feladatbdvitéssel mind a Vallalkozasi szerzédésben
megjelolt teljesitési hataridé, mind a tervezési dij modositasa sziikségesseé valt.

2. Fentiekre tekintettel Felek a Vallalkozasi szerzédés 3.1.1. as 4.2. pontjat az alabbiak szerint
maodositjak:

.3.1.1. Felek rogzitik, hogy a Vallalkoz6 a fenti feladatokat 2020. aprilis 19-éig koteles
elvégezni.”

~4.2. A Megrendel6 a 2. pontban meghatarozott munkalatok, illetve a grafikai tervezés
szerzédésszerﬂ' elvégzéséért koteles a Vallalkozé részére minddsszesen nettd
2.090.000 Ft + AFA, azaz brutto 2.654.300 Ft vallalkozéi dijat megfizetni.”

3. Szerz6dé felek a Vallalkozasi szerzédésik jelen valtozassal nem érintett részeit valtozatlan
tartalommal fenntartjak.



4. Jelen Vallalkozasi szerzddés 1. szamu modositasa a vallalkozasi szerzddés elengedhetetien
részét képezi.

Szerzodo felek a jelen szerzédésmodositast elolvasas és értelmezés utan, mint akaratukkal mindenben
megegyezOot jovahagyolag irtdk ala. A szerzodésmaodositas alairasa napjatol hatalyos.

Budapest, 2020. februar 5.

Production Hungary Kft.
'4 Budapest, Horvath Eméd u. 41.
Addszam: 27105892-2-42
e MKB Bk 5106002043247 00 400 ; -
RF Production Hungary Kft. Budap os lll. Keriilet

Obuda-Békasmegyer Onkormanyzat




