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VÁLLALKozÁsl szeazooÉs

amely lĺátrejcitt egyrészröl

Budapest Főváros lll. Kertilet, ouuoa-gétásmegyer önkormányzat
székhely: 1033 Budapest, Fö tér. 3.
adoszám: 15735667-2-41
számlaszám: RAlFFElsENBankZrt. 12001008-00131713-oo1oooo7
képviseli

mint Megrendeló (a továbbiakban.'tegrendeló'')

másrészról

RF Production Hungary Kft.
székhely: 1 174 Budapest, Horváth Emó utca 41. fszl. 2.
cégjegyzékszám. 01-09-349701
adószám: 27105892-2-42
számlaszám:
képviseli:

MKB 1 0300002- 1 3't 42262-000 1 490 1

mint Vállalk ozó (a továbbiakban :,,Vállalkozó'' ),

között (a továbbiakban egyÚtt: ,,Felek'') kÖzött az alulĺrott napon és helyen az alábbiÍełtételek
mellett:

1. Elózmények

ry-ł,"ľ3l,ľ;:;:t'""J:.ff ľ,?ľffi :ľ*Ĺ.:ľ!Í:l?:ifi Ti:lä!l!i:!t|'
ěfiárást íolýatott le az ,,obuda-Bétĺásnegyerhez kijtődő, neyes szeméIyekrőt, a Ftórián
téri aluljároba (hrsz: 17720) ŕĺentezet{ tłirténelmi ,ArckĘcsarnok" létrehozásáva!
kapcsolatos Íeřvezésł ĺT, kivifielazési, szállltásí és szerďési Ídadatok elvégzése' c.
feladat tárgyában. Az eliárás nyertese a Vállalkozl, mint nyertes ajánlattevö leü.

Felek a jelen szezódést a beszerzési eljárásban a Megrendelö megbizásából e|járó
Lebonyolitó álta|kiirt ajánlattételifelhĺvás' valamint a Vállalkozó' mint nyertes ajánlattevö által
adott ajánlat szerint kötik meg. Ezen a|apdokumentumok jelen szerzödés részét képezik.

2. A szerzódés tárgya, mĺis'aki taĺtalma, vonatkozó engedélyek

A részletesen megvalósĺtandó mrjszaki tarta|mat a beszerzésieljárásban kiadott ajánlattételi
felhĺvás (továbbiakban: Felhĺvás) tartalmazza.

Munka Helvraiziszám Rövid mÚszakitańalom

Flórián téri

"Arcképcsarnok"

Budapest lll. kerület,
hrsz:17720

- tervezés
- lT feladatok
- kivitelezés
- szállltás és szerelés
(a továbbiakban együttesen :

tunkák)
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3. Határidôk

3.1 A teljesítési határido

3.'l.1.Felek rögzítik' hogy a Vállalkozl a fenti feladatokat a jelen szerzódés aláĺrásátÓl
számított 90 napon beltil köteles elvégezni, azaz 2020. március 9-éig

3.2.

3.3.

3'1'2.A Megrendelö elĺiteljesĺtést ełíogad. A teljesítési ido elötti teljesĺtés elfogadása
nem érĺnti a másik fél szolgáltatása teljesítésének esedékességét.

A munka megkezdéséröl Szezĺĺdö Felek jegyzókÖnyvet vesznek fel.

Megrendelő a munka megkezdéséig beszezĺ a munkakezdéshez szĹikséges
engedélyeket, amennyiben azok relevánsak.

3.4. Szerzódĺj Felek a kivitelezés befejezési határide.je alatt a múszaki átadás-átvételi
eljárás |ezárásának jegyzökönyvi dokumentálását értik, a mrjszaki átadás_átvételhez
kapcsolódÓ nyilatkozatok becsatolásával.

3'5. SzezödÖ Felek megá|lapodnak abban, hogy a Vállalkozó az 3.'|. pontban foglalt
befejezési határidó elótt is jogosult teljesíteni. Ebben az esetben Megrendelö köteles a
munkát szerzödésszerú teljesĺtés esetén átvenni és a Vállalkozónak a teljesitésének
megÍelelóen kibocsátott számláját megÍżetni.

3.6. Szerzódó felek rogzitik, hogy a Lebonyolĺtl általigazoltan munkavégzésre alkalmatlan
napok (tartós esó, vis major stb.) számáva] a határidó meghosszabbĺthatÓ.

4. A vállalkozói díj

4.1. A Vállalkozói dĺj megállapĺtására az ajánlattételi felhívás (továbbiakban: Felhĺvás)
szerinti beárazott tételkiirás, vagyis az ajánlat alapján kerÜlt sor.

4.2. A Megrendelő a 2. pontban meghatározott munkálatok szezödésszerú elvégzéséért
köteles a Vállalkozó részére - az Ajánlatban rneghatározottak q' elnt - mindösszesen
nettó í.900.m0 Ft + ÁFA, azaz bruttó 2.4í3.ooo Ft Đĺ#Á váttalkozói dĺiat
megfizetni, (4,

4.3. Vá|lalkozó kijelenti, hogy a jelen szeztĺdésben meghatározott vállalkozói díj a|apjáut
szolgáló' a tételes köłtségvetés szerinta egységárak képzését és aiánlatában való
szerepeltetését mąelózóen' minden az adott tételhez tartozl munkaÍolyamďot,
anyagköltséget figyebmbe vett, meý az ajánlattevóknek kiadott Felhĺvásban található
minden feladatra vonatkozik.

4.4. Megrendeló az áłtalános forgalmi adÓró| szóló 2007. évi C)üVll. tiirvény (AFA tV.)
142. $-a (1) bekezdésének b) pontja szerint ezúton nyilatkozik, hogy Megrendelö által
megrendelt tevékenység nem épĺtési hatlsági engedélykĺiteles, és ezá]tal nem esik a
forditott adózäs alä.

4.5. A szezódéskötés alafiát képezö Felhivásban kimutathatlan meglévö tétel, vagy olyan
tétel meýnek mennyisége az elözetesen tervezettól a szerzódés teljesitése során eltér,
vagy elóre nem látható müszaki szÜkségessfubÖlváltozik' annak elszámolására a Ptk.
6:245.$_ában foglaltak az irányadók.
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5.5. 5.2. pont szerinti számla kifizetését

4.6 Jeĺen szerzodés teljesítése során felmerĹlló és az eredeti Felhívásban nem szereplo
munkák műszakiszükségességét a Vállalkozó a Lebonyolítóvalk<iteles haladéktalanul
írásban kÖzölni.

4 7. Megrendelo nyilatkozik, hogy a szerz<idés tárgyát képezo munka ellenértékének
pénzügyi fedezelével rendelkezik.

5. Pénziigyi feltételek

5.1. Megrendelö e!őleget nem biáosít.

5.2. Vállalkozó a szezódés 4.2. pon$ában meghatározott vállalkozói dijról a Megrendetó
által aláíń teljesítésigazolás alapján 1 db számlát nyújthat be a munka |ezáráśakor.

5.3. A számla a vonatkozó mrjszaki átadás-átvételi eljárás sikeres (hĺba- és hiánymentes)
lezárását kovetóen nytljthatÓ be'

5'4. A teljesĺtés igazolására jogosult személy Megrendelö részérö].

ĺ033 Budapest, Fó tér 3., +36-1_437_8688)

Megrendell. a Vállalkozó jelen szerzödésben'
illetve a teljesĺtéskor megjelölt bankszámlára történó banki átutalással, 30 napos
határidÖvel te[esĺti.

5.6. A szerzödés Megrendelö általi felmondása esetén a Vállalkozó a szezódés
mąsztinése előtt már teljesĺtett szolgáltatás szerzódésszerti pénzbeli ellenéńékéľe
jogosult.

6. A Íelek iogai és kötelezettségei

6.1' VállalkozÓ kĺiteles a szerzódés érte]mében a Mąrendelo által rendelkezésre bocsátott
Felhivás alapián a kivitelezést szezódésszerÚen. teljeskĺirrien. mtiszakilag és
minóségi|eg kiÍogástalan kivitelben, hiba_ és hiánymentesen, a rendettetésszerr] és
biztonságos használaba alkalmas állapotban, a vonatkozó magyar elóĺrásoknak,
|ogszabáýoknak, müszaki szabványoknak foglaltaknak, határiĺ!óben elkészĺteni, és
valamennyi egyéb szezódéses kötelezettségét szezódésszerúen tełiesíteni. A
fentieknek nem mąŕeleló teljesĺtés esetén Megrendeló nem kÖtetes az elvégzett
munkát átvenni. Válhlkozó az elöbbi, a kivitelezés szezódésszeĺri rnąvalósitáśára
vállalt kĺitelezettsĘe mellett kötehzettséget vállat ana, hogy jótallási/szavatossági
kötetezettsĘeinek maradéktalanul eĘet tesz.

6-2. Vállalkozó kijelenti, hogy a szezódés elválasähatatlan részét képezó Felhĺvást saját
felelösségére ellenórizte, az azokban Íoglalt tényeket, elóĺrásokat ismeri. Vál|atkozó a
4'2. pontban megadott Vállalkozói dijat a helyszín ismeretében és a rendelkezésre
bocsátott Fe|h ívás ismeretében alakĺtotta ki.

6.3 Válla|kozÓ a feladat ellátása során köteles a Megrendelö nevében etjáró Lebonyo|ĺtoval
együttmúkÖdni' folyamatosan ąyeztetni és a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket
maradéktalanu! betańani.

Szezódó Felek rÖgzĺtik, hogy amennyiben a jelen szezödés müszaki tartalmát
meghatározó Felhivás vagy a szezódés bármely műszakivonatkozású rendetkezése
kÖzött ellentmondás mutatkozna, akkor a LebonyolĺtÓ nyilatkozata az irányadi, hogy
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mely Verzio tartalma alapján kell elvégezni a teljesĺtést és az eltérés jelzésére a
Vállalkozo írásban kciteles felhívni a Lebonyolĺtó figyelmét. Ezen kÖtelezettség
elmulasäásából eredó hibás teljesĺtés vagy kár bekövetkezése miatti felelosség a
Vállalkozot terheli.

6.5 Vállalkozó felel a kivitelezés időszaka alatt a munkavédelmi, kornyezetvédelmi és
ôrzésvédelmi szabályok betartásáért. Köteles a hatályos munkavédelmi és
kĺirnyezetvédelmi (egyéb, speciális) szabályokat betańani'

6.6 A személy-' Vagyon- és munkabiáonságról' a ktimyezetvédelmiszabályok betartásáró]
és az ezzel kapcsolatos oktatásról a Vállalkozl köteles gondoskodni. Vállalkozó Íelel a
Megrendelö, illetve harmadik személyek vonatkozásában azok vagyontárgyaiban,
ébtében' testi épségében, illetve egészségében a neki felróható módon keletkezett
hiányokért, il|etve károsodásokért.

6.7. Vállalkozó koteles a munkaterÜletet szükségszerúen elkeríteni, figyelmeáetÔ
jelzéssekkel ellátni, illetve gondoskodni arrll, hogy illetékte]enek a munkaterÜleten ne
tartÓzkodjanak.

6.B. Ha forgalomtere!ésre van szükség, az ehhez szÜkséges engedélyt a Vállalkozi köteles
beszerezni és köteles viselni a szezódés teljesĺtésének idötartama alatt a köztertilet
használatának dĺ|át és a kapcsotódó koltségeket.

6.9. Vállalkozó az äłtala leszállĺtott anyagok |erakásáról, biáonságos tárolásáról és
órzéséröl, a teljes kárveszély vise|ése mellett maga kÖteles gondoskodni.

6.ĺ0. Lebonyolító vagy megbĺzottja a munka végzését bármikor megtekintheti. legalább
azonban 8 naponként kötebs ellenöĺizni, hogy a kivitelezés a jóváhagyott tételkiírásnak
és mtiszaki leírásnak megfelelóen tĺjńénik-e

6'11 Az eltakarásra kerÜlĺĺ munkarészeket a VállalkozÓ köteles a Lebonyo!ĺtÓnak vagy
megbĺzo$ának bemutatniés ot az eltakarásrll azt megelózóen éńesĺteni.

6.12. Válla|kozl köteles a kivitelezést akadályozó tényezóról a Megrendelót vagy a
Lebonyolítlt' illetve azok megblzo$át 24 óĺän belÜl ĺrásban éĺtesíteni. Ha a Vállalkozó
az elöre meghatározott klóbeni ü(emezéstól|elentös mértékben, ill. tÖbb |zben elmarad
és már elóre láthatÓ, hogy a teljesítési határidót nem tudja tartani, továbM Megrendďó
vagy a Lebonyolĺtó megbĺzottja minósĘi és mennyiségi hiányokra vonatkozó
kiÍogásait nem teljesiti' akkor Megrendeló jogosult a szeŻöi'éstól elállni és a
beruházásból hářa!évó munkáłt a Vállalkozó terhéĺe más VállalkozóvalelvégeáeÚri.
Vállaä<ozó köteles mąĹériteniMegrendeló ezen Ôsszeget meghaladó kárát is.

6.13. A kivitehzés során a közmúvek megrongálodásáért a Vállalkozót terheli a Íelelóssfu.
VállalkozÓ te$es Íelelósséget válla! az okozott károkéĺt. VállalkozÓ vállalja, hogy
mindent megtesz annak érdekében, hogy a káreseteket, rongálásokat megelózze.

6.ĺ4. A kivitelezés során keletkezó hulladékok engedélýel rendelkezó kezelóhtiz történö
elszállitásáróUelszállĺttatásárll Válla|kozó saját költségén köteles gondoskodni, a
hulladék foĘamatos nyilvántartása mellett.

6.15. Szerzódö Felek megállapodnak, hogy a munkaterÜleten tárołt valamennyi gép,
berendezés, Íelszerelési tárgy, anyag vagyonvédelme tekintetében a felelössĘ
Vállalkozót terheli' ĺgy Vállalkozó köteles helytállni az adott vagyontárgy tulajdonosával
szemben, amennyiben bármely vagyontárgy megrongálldik, vagy munkaterületról
eltrinik.
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6.16. Vállalkozó koteles saját koltségén, az esetlegesen keletkezett károkat a munkák
befejeztével kijavĺtani. A kcizvetlen baleseti veszélý elóidéző károkat (pl. kiálló hegyes
acéltárgyak) haladéktalanulmeg kellszünletni. Vállalkozl a megelózés elmaradásábil
eredo károkért teljes káńérĺtési felelősséggel tartozik.

6 17 Vállalkozó köteles a munkaterĺiletröl és a munkaterülethez csatlakozó idegen
területekről a tevékenységével, vagy alvállalkozl tevékenységével kapcsolatban
keletkezett szennyezödést fo|yamatosan eJtávolítani, a munkaterĺiletet és a kapcso!Ódl
köáeriiletek állapotát a vonatkozó jogszabályoknak megfe|elö, munkavégzésre és
használatra alkalmas állapotban tańani, mely tekintetében teljes köni felelĺĺsséget
válla!.

Amennyiben a Vállalkozo ezen kötelezettségét felszólĺtás ellenére sem teljesĺti, a
tisztĺtást Megrendelö a Vállalkozi költségére jogosult elvégeŻetni'

6.18. A Megrendelö kijelenti, hogy a képek vonatkozásában felhasználásijoggal rendelkezik

Alvállalkozó, mint a Ptk. szerinti közremĺiktidő (a fogatmakat egyenértékĺiként
használva) igénybevéte!e

7 '1. A szerzödés tárgyát képezÖ munka elvégzéséhez Megrendelövel történt elözetes
egyeztetés alapján a Vállalkozó egyéb közremrjkodót is igénybe vehet. A szerzódés
teljesitése során az alvállalkozói teljesĺtés lsszesĺtett aĺänya nem haladhatja meg a
VállalkozÓ teljesĺtésének arányát. Az igénybe vett klzremüködöéń a VállalkozÓ úgy
felel, mintha a közremüködÖ általe]látott feladatokat maga végezte volna el.

7.2. Amennyiben a Vállalkozl jelen szerzodés teljesítése során kcizremtjködőt vesz
igénybe, a Vállalkozó az äIlala igénybe vett kiizreműködó szämára feltétlenĹil
szĹlkséges adatokat és információkat csak abban az esetben adhatja át, ha a
Vállalkozóval kötött megállapodásában a kĺizremÜködö kötelezettséget vál]al arra,
hogy Megrendelőtö] kapott írásbeli, kifejezetten beleegyezó nyilatkozat birtokában,
Megrendelótólvagy a Vállalkozótól szerzett adatokat és információkat a Vállalkozóval
azonos fełtétel€k szerint kezeli. Jelen kötelezettsĘ a szezódés idóbeti hatálya alatt,
valamint a szerzödés bármely okbóltöĺténó mąszrinését követóen is fennmarad.

8. Átaoas-átvotel

8.1 A munka bebjezésekor múszaki átadás-átvételi eljárást kell bfoýatni. Vállalkozo a
tervezett átadás-átvétel iĺtöpon$át megelözó 5 nappal kÖteles a Lebonyolĺtó felé a
munkát készre jelenteni. A müszaki átadási-átvéte|i eliárás résztvevóit Lebonyolĺtó'
illetve az általa megbĺzott hív|a össze. A Lebonyolltr az eljárás meghatározott
idópontjának köz|ésével, ĺrásban éńesĺti a Vállalkozót és egyéb érdekeľteket.

Vállalkozó készre jelentése alapján a Lebonyolĺtó kittlzi az átadás_átvételi Ęárás
idópontját.

Felek az átadás-áfuétel idótartamát 5 munkanapban határozzák meg. Ezen idötartam
alatt a Szezódó Felek az alábbiak szerint járnak el a mÚszaki átadás_átvételi eljárás
és a teljesitésigazolás kiátlĺtása érdekében.

8.2

8.3
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A kittjzĺitt határnapon a munkaterĺ'ilet bejárásával és a szükséges hiba.iegyzék
felvételével a mÚszaki átadás_átvételi eljárás megkezdĺĺdik. A hibajegyzék
fe]vételére a Lebonyolĺtónak mindösszesen 'ĺ munkanap álla rendelkezésére.

A hibajegyzék elkészültét követĺjen a tételes jegyzék a Vállalkozonak átadásra
kerÜl, akĺ a hĺbák kijavĺtását haladéktalanul megkezdi, és a rendelkezésére állo 4
munkanap alatt a hibákat kĺjavĺtja, és azok elkészĹiltét követóen a Lebonyolĺtót
éńesíti.

A hibajegyzék alapján elvégzett javításokat a Lebonyolĺtó áttekinti és amennyiben a
,javĺtásokat megfelelönek találja az elkészÜlt munkát átveszi és a mtjszaki átadás-
átvételi eljárást bzäĺja, majd a teljesĺtésigazolást kiállĺtia.

8.4. A szakmai teljes - mely a számla kötelezö melléklete - a
Megrendďó (1033 Budapest, Fö tér 3., +36_
1 -437-8688) jogosult.

8.5' Amennyiben a B.3. pontban meghatározott 5 munkanap alatt az átadás_átvételieljárás
nem zárul le sikeresen a Vállalkozi hibajavĺtásra vonatkozl kötelezettsegének nem
te|jesítése vagy késedelmes teljesitése miatt, úgy a jelen szerzódés szerinti késedelmi
kötbérfizetési kÖtelezettség beá||. Lebonyolĺto a ml]szaki átadás_átvételt nem
tagadhalja meg, amennyiben rendeltetésszerü használatot nem akadályozó hiba merÜl
fel.

8.6. Felek rögzitik, hogy az áladás-átvétel lezárásáig a Vállalkozó köteles valamennyi
eszkÖá' anyagot, hulladékot a kivitelezés helysz|néról elszállĺtani, mely az átvétel
feltétele. Továbbá az átadás-átvétel további íe]tétele a kivitelezéssel a Vállalkozónak
felrÓhati károk teljes körú megĹéritésének és heýreál||tásának igazolása.

9. llinóség, szavatosság

9.1. VállalkozÓ a vonatkozó magyar szabványoknak, a magyar jogszabályoknak és a
vonatkozi mtjszaki elöĺrásoknak megfelelö. legmagasabb minöségi szinthez tartozó
teljesítést vállal. Vállalkozl csak oýan anyagokat épĺthet be és használhat íel, amelyek
a nemzeti szabványokban, mrjszakielóírásokban, múszakiirányelvekben szerepelnek,
vagy rendelkeznek alkalmazási engedél|yel. melynek igazolt bizonylatai jelen
szerzódés részét képezik, és a teljesĺtés során a beépĺtett
anyagoUszerkezetek/berendezések beszállításakor ellenózésre kertilnek a
szál!ítólevelek, gyáńói megŕelelósegi nyilatkozatok, tervezési/kivitelezési segédletek,
múszakiadatlapok stb. alapján a Lebonyolĺtó áltat.

9.2. Minden anyagnak, elóre gyártott elemnek, készterméknek és elvégzett munkának'
ameýet a Vállalkozónak kell beszereznie vagy elkészĺtenie:

o igazo}tian a szabványban eltiĺrt minöségÜnek kelllennie, továbbá

o a minösítéshez szĺikséges minósĘitanúsltványokat bizonylattalkell igazolni.

9.3. Szezódö Felek megegyezrrek, hogy sikeres múszaki átadás-átvételének napjátóI 24
hlnap garanciális idószakot vál|al a Vállalkozó' amely idószakban a felmertiló
garanciális jellegÚ hibákat' hiányosságokat a Vállalkozó az értesltéstól számitott 10
munkanapon belÜ! javitja vagy pltolja.
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1 0. A szerzôdést megerôsÍtó mellékkiitelezettségek

10 1. Vállalkozó kötbérfelelosséggel tańozik, ha késedelmesen teljesĺt, vagy a teljesĺtés
elmarad. A késedelmi kotbérfizetési kotelezettség Megrendelo által eloĺrt teljesĺtési
határidÖ elmulasztásátll kezdodik.

Késedelmi kötbér: Késedelmes teljesítés esetén a kĺitbér méńéke naptári naponként
a Vállalkozoi dij Z%-änak megfelelÖ osszeg. A k<itbér maximuma a szezodés teljes
idótartama alatt a nettó dĺj 20o/o-a. 15 napon túli késedelem esetén MegrendelÔ jogosult
a szerzödéstĺjl elállni'

10.2. Meghiúsulási kötbér megfizetésére abban az esetben köteles a Válla|kozl, ha a
szerzódés teljesítése olyan okból vá]t lehetetbnné, melyért a Válla|kozl teheti
felelossé. A meghiúsulási kötbér a teljes nettl megbĺzási dĺj 1oo/o-a. A meghiúsulási
kötbér alkalmazása kizäĺja a késedelmi kotbér alka|mazását.

10.3. A ktitbérek megĺfizetése nem éńnti Megrendeló azon jogát, hogy a szerződésszegéssel
okozott és a kötbér összegével nem fedezett kárának megtérĺtését követelje a
Vállalkozrtól.

10.4. Késedelmes Íizetés esetén Megrendelö, mint szerzödö hatlság köteles a 20ĺ3. éviV
törvény 6:ĺ55' $_a szerinti késedelmikamatot megfizetni.

10.5. A szerzódés hibás teljesítésének biztosÍtéka: A Vállalkozó a sikeres mÚszaki
átadás-átvételt kĺivetóen, a megvalósult fejlesztésekre 24 hÓnapos garanciát vállat.

11. A felek együttműködése, kapcsolattartás:

11'1. Jelen szerzodés követelményeinek megfelelö. határidóben és a felek kĺilcsonös
mąeĘedésére vali teljesĺtése mindkét fél kÖzÔs érdeke. A teljesĺtés
megvalósulásának elösegĺtése mind a Megbizl, mind a Megbĺzott kötelessége. A
Felek a szerzódés teljesĺtése során ebbólfakadlan egyÜümüködni kÖtelesek.

11.2. Felek rĺigzĺtik, hogy a jelen Szerzódés vonatkozásában az alábbi kapcsotattartásra
|ogosult személyeket jelölik k:

Mąrendeló dĺi ntési iogkörrel felhata lmazott kapcsolattartó i

e-mail:
teleÍon:

Megrendeló tárgyalási |ogkii nel íelhatalmazott kapcsolattańó i :

e-mar
telefon:

G-

telefon
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Vállalkozo tárgyalási és dontésijogkörrel felhatalmazott kapcsolattartója

teleíon

12. A Szerzódés módosĺtása

12.1. Felek megállapodnak, hogy jelen Szez<jdéssel kapcsolatban mindennemü nyilatkozat,
illetve módos|tás kizárólag irásban érvényes' szóbelimegállapodásra sikerre!egyik Fél
sem hivatkozhat.

12.2. Felek megállapodnak továbbá, hogy jelen Szerzódésben foglalt nyilatkozatok
módosĺtására, illetve vĺsszavonásära kizárilag közös megegyezéssel jogosultak

13. A Szerzódés megszünése, felmondása

13.1 . A Megrendelö jogosult a Munkák átvételét megtagadni és a |elen szezódéstól elállni.
ha a Munkák nem felelnek meg a jelen szerzödésben és az Ajánlatkérésben
foglaltaknak, illetve a Megrendelö áltat elözetesen közölt igényeknek, vagy a
Megrendelönek egyéb minóségi kifogása van. Megrendeló jogosult a Munkákat a
mąvizsgálást követöen a Vállalkozónak visszaadni és a szerzódésszerÚ teljesitésre a
Válla|kozót felszólĺtani, ha a Munkák a jelen szerzÖdésnek, vagy a Megrendelö álta!
elÖzetesen ktizĺjlt igényeknek nem felelnek meg.

13.2 A Megrendelo jogosult a Munkák átvételét megtagadni és a jelen szerzódéstöl elállni,
ha a Vállalkozi szerzödéses kÖtelezettségeit nem teljesĺti maradéktalanul a 3.1.1.
pontban meghatározott határidóig'

l3'3 Ha a Megrendelö a Munkák átvételét jogosan tagadta meg' akkor a Vállalkozó nem
válik |ogosulttá a Vállalkozói dijra (vagy annak a megĺtagadással érintett részére),
valamint kárának és egyéb költségeinek megtéritését sem követelheti.

13.4. Ha a Megrendeló celszerűtlen vagy szakszerrjtlen utasitást ad, a Vállalkozó köteles ót
erre ligyelmeztetni. Ha a Mąrendeb a figyelmeztetés ellenére utasĺtását fenntańja, a
Vállalkozó a szerzódéstöl elállhat.

13.5. Ha a Megrendeló a Vállalkozón kivül álló bárrreý ok miatt !eál!ĺ$a vagy két hónapnál
hosszabb kleig fełfiiggeszti a munkát, a Válla|kozó felmondhatja a szezödést' és az
addĘ teljesített szoĘáltatás pénzbeliellerrértékét követelheti. A munka felfuggesztése
és újraindĺtása esetén a szezódés teljesĺtési hatáńdeje a blftiggesäés idótańamával
meghosszabbodik' és a felmerÜlt többletkt'ltségek a Megrendelót terhelik.

13.6. Amennyiben a Megrendelö íizetöképességében, pénzügyi heĘetében ołyan |ényeges
vá]tozás következik be' amely a szerzódés teljesítését veszéýeŻeti, a Vállalkozl
jogosult a szezódést Íelmondani. A felek ilyen lényeges fzetóképességükben
bekövetkezó változásnak tekintik különösen, ha a Mąrendelövel szemben a
szezödés teljesĺtĺásének idötartama alatt csód-vagy felszámolási eljárás indul, illetve
végelszámolás alá kerÜl.

IíD



14. Záro rendelkezések

14'1. Felek rögzítĺk, hogy a Megrendelo a magyar jog alapján mt]kodĺĺ fovárosi kerÜleti
Önkormányzat, amely szerzodéskötési képessége nincs korlátozva és amely
képviseletében az aÍÍa jogosult személy jár el. Felek rögzítik továbbá, hogy Vállalkozo
a magyar jog alapján bejegyzett és működĺj gazdasági társaság, amely
szez<ĺdéskötési képessége nincs korlátozva és amely képviseletében az arrajogosult
személy jár el.

14 2. Ha bármikor a jelen szezódés valamelyik rende|kezése jogellenesnek, érvénytelennek
Vagy végrehajthatatlannak bizonyul, Y?!! ezzĄ vátik bármilyen tekintetben a
1ogszabályok alapján, illetve bĺróság vagy más illetékes hatÓság határozata alapján, ez
nem érinti a fennmaradl rendelkezések jogszerúségét, érvényességét,
kikényszeríthet<ĺségét. Ebben az esetben a Felek vállafák' hogy az érvénytelen
rendelkezést olyan érvényes rende]kezéssel helyettesĺtik, amely a lehető legkÓzelebb
áll az érvénýelen rendelkezés gazdaságicéljához és szándékához.

14'3. A Felek a kézbesĺtési fikció vonatkozásában a Polgári Perrenđtartásrótszótó 20ĺ6.
évi G)üX. törvény rendelkezéseit fogadják el irányadónak.

14.4. Jelen szerződés a mindkét féláltali aláĺrás napján !ép hatályba. Amennyiben a Felek a
szezódést egymás távollétében ĺrják alá, a szezödés azon a napon lép hatá|yba,
amikor a másodikként aláĺrÓ Fél az aláírásávalel!átja.

1 4 ' 5 Felek a jelen szerzödéssel kapcsolatban felmerÜlo vitás kérdéseiket megkísérlik békés
úton rendezni. Ennek sikeńelensége esetére a Felek a Budapesti !l. és lll. Kerijleti
Bíróság illetékességét kötik ki.

'l4 6. Jelen szerzódésben kültin nem szabályozott kérdésekre a hatályos magyar
jogszabályok, e]sl sorban a Polgári Töłvénykiinyllről szótó 2o13. évi v.
tćĺłvényĺende]kezései vonatkoznak.

A Íelek a jelen szezódést gondos átolvasást és éńelmezést követöen, mint akaratukkal
mindenben megegyezót jóváhagyó|ag aláĺńák.

Budapest, 2019. december 10
nr

KÍ.

3l.l:]ó]-co,.l Jlj/.

RF Prod ngary Kft. Buda lll Ke}űlet,
kásm ányzat
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számlaszám
képviseli:

VÁLLALKozÄsl szenzooÉs
1. számú módositása

amely létrejÖtt egyrészrol

Budapest Fóváros llt. Kerütet, Óouoa-gatásmegyer Önkormányzat
székhely: 1033 Budapest' Fo tér 3
adoszám 15735667-2-4'|
számlaszám: RAlFFElsENBankZrt. 12001008-00131713_001oooo7
képviseli

mint Megrendelo (a továbbiakban:,,llegrende!ó'')

másrészról

RF Production Hungary Kft.
székhely: 1 174 Budapest, Horváth Erno utca 41. Íszl.2
cégjegyzékszám: 01-09_349701
adószám: 27105892-2-42

MKB Bank 13142262-0001 4901

mint Vállalkozó (a továbbiakban:,,Vállalkozó''),

közott (a továbbiakban ąyütt: ,,Felek'') kcizött az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett:

í. Elózmény:

Szerzod<! íelek egymással 2019. december 10. nap1án Vállalkozási szerzódést (továbbiakban
Vállalkozási szez<ĺdés) kotÔttek az ,,obuda-Békásměgyerhez kć5tődć!, neyes személyekről, a
Flórián téri aluljáróba (hrsz: 17720) teruezett tć5łténetmi ,,Arcképcsarnok" tétrehozásávat
kapcsolatos Íeĺvezési, IT, kivitelezési, szállítási és szerelési fetadatok etvégzése'' c. feladat
tárgyában.

A szerzodés megkÓtését kovetoen a Megrendelo részérólfelmerÜlt az igény az Árcképcsarnokhoz"
szükséges tablók graÍikai tervezésére is. A feladatbóvĺtéssel mind a Vállalkozási szerzodésben
megjelölt teljesitési határidó, mind a tervezésidíj módosĺtása szrikségessé vált.

2. Fentiekre tekintettel Felek a Vállalkozási szerzódés 3.1.1. ás 4.2. pontiát az alábbiak szerint
midosítják:

"3.1.1. Felek rĘzĺtik, hogy a Vá|lalkozó a fentĺfeladatokat 2020. április 19éig koteles
elvégezni.'

"4.2. A Megrendelĺi a 2. pontban meghatározott munkálatok, ĺlletve a grafikaitervezés
szerzódésszeni elvégzésééń köteles a Vállalkozó részére mindosszesen nettó
2.09o.ooo Ft + ÁFA, azaz bruttó 2.654.3oo Ft váltalkozói díjat megfizetni.'

3. SzerzÖdo felek a Vállalkozási szezÖdésĹik jelen vá|lozással nem érintett részeit változatlan
tartalommal fenntańják.



4. Jelen Vállalkozási szezódés 'l számÚ modosĺtása a vállalkozási szezodés elengedhetetlen
részét képezi.

Szerzodo felek a jelen szezodésmódosĺtást elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben
megegyezĺĺt jÓváhagyolag ĺrták alá. AszeĺzcjdésmÓdosítás aláĺrása napjátÓl hatályos.

Budapest, 2o2o. íebruáĺ 5.

Hungary Kft.
Bud.Fí. Hoeraä Emô u Jl
Adósdrĺ:27l05t9:.:{]

RF Prod
1490 r

!ll. Kerület

.napián


