

6



ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER

1033 Budapest, Fő tér 3.

K64



1033 Budapest, Fő tér 2 2. emelet 17



+36 1 244 8225 • fax +36 1 244 8226



PIR 308/20/Pg
ASP 10734/1

Szerződést kísérő feljegyzés

Szerződés tárgya, rövid tartalma: Óbuda-Békásmegyerhez kötődő, neves személyekről, a Flórián téri aluljáróba (hrs: 17720) tervezett történelmi „Arcképcsarnok”

Szerződő fél neve: RF Production Hungary Kft.

Szerződés határideje: 2020. március 9.

Szerződött összeg: bruttó 2 413 000 + AFA

Költségvetési sor: Flórián téri aluljáró

Projekt kód: 115

A szerződés közbeszerzési törvény hatály alá tartozik (Igen/Nem): Nem

A szerződés készítéséért és végrehajtásának koordinálásáért felelős szervezet, személy: [Redacted]

Aláírási rend:
[Redacted] – szignó
Jogtanácsosi Iroda – szignó
Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály – ellenjegyzés
Jegyző - szignó
[Redacted] – aláírás, pecsét

Szervezeti egység	Átvevő	Átvétel időpontja	Átadás időpontja
Jogtanácsosi Iroda	[Redacted]	2019.12.10	12.10.
Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály	[Redacted]	2019 DEC 11.	2019 DEC 11.
Jegyzői Titkárság	[Redacted]	2019.12.12	2019.12.12
[Redacted]	[Redacted]	12.12.	12.12.

Példányszám: 5 db

Ebből leadva:
1 db Jogtanácsosi Irodának
1 db Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztálynak
1 db Alpolgármester Titkárságnak
1 db Óbuda-Békásmegyer Városfejlesztő Kft.-nek
1 db Vállalkozónak

Óbuda-Békásmegyer
1033 Budapest, Fő tér 3.
Telefon: 06-1-244-8225
Fax: 06-1-244-8226

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat

székhely: 1033 Budapest, Fő tér. 3.

adószám: 15735667-2-41

számlaszám: RAIFFEISEN Bank Zrt. 12001008-00131713-00100007

képviseli: 

mint Megrendelő (a továbbiakban: „**Megrendelő**”)

másrészről

RF Production Hungary Kft.

székhely: 1174 Budapest, Horváth Ernő utca 41. fszt. 2.

cégjegyzékszám: 01-09-349701

adószám: 27105892-2-42


számlaszám: MKB Bank Nyrt. 10300002-13142262-00014901

képviseli: 

mint Vállalkozó (a továbbiakban: „**Vállalkozó**”),

között (a továbbiakban együtt: „**Felek**”) között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett:

1. Előzmények

Felek rögzítik, hogy Megrendelő megbízásából az Óbuda-Békásmegyer  (továbbiakban: **Lebonyolító**) közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárást folytatott le az „**Óbuda-Békásmegyerhez kötődő, neves személyekről, a Flórián téri aluljáróba (hrs: 17720) tervezett történelmi „Arcképcsarnok” létrehozásával kapcsolatos tervezési, IT, kivitelezési, szállítási és szerelési feladatok elvégzése**” c. feladat tárgyában. Az eljárás nyertese a Vállalkozó, mint nyertes ajánlattevő lett.

Felek a jelen szerződést a beszerzési eljárásban a Megrendelő megbízásából eljáró Lebonyolító által kiírt ajánlattételi felhívás, valamint a Vállalkozó, mint nyertes ajánlattevő által adott ajánlat szerint kötik meg. Ezen alapidokumentumok jelen szerződés részét képezik.

2. A szerződés tárgya, műszaki tartalma, vonatkozó engedélyek

Munka	Helyrajzi szám	Rövid műszaki tartalom
Flórián téri „Arcképcsarnok”	Budapest III. kerület, hrs: 17720	- tervezés - IT feladatok - kivitelezés - szállítás és szerelés (a továbbiakban együttesen: Munkák)

A részletesen megvalósítandó műszaki tartalmat a beszerzési eljárásban kiadott ajánlattételi felhívás (továbbiakban: **Felhívás**) tartalmazza.

3. Határidők

3.1. A teljesítési határidő:

3.1.1. Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó a fenti feladatokat a jelen szerződés aláírásától számított 90 napon belül köteles elvégezni, azaz 2020. március 9-éig.

3.1.2. A Megrendelő előteljesítést elfogad. A teljesítési idő előtti teljesítés elfogadása nem érinti a másik fél szolgáltatása teljesítésének esedékességét.

3.2. A munka megkezdéséről Szerződő Felek jegyzőkönyvet vesznek fel.

3.3. Megrendelő a munka megkezdéséig beszerzi a munkakezdéshez szükséges engedélyeket, amennyiben azok relevánsak.

3.4. Szerződő Felek a kivitelezés befejezési határideje alatt a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásának jegyzőkönyvi dokumentálását értik, a műszaki átadás-átvételhez kapcsolódó nyilatkozatok becsatolásával.

3.5. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó az 3.1. pontban foglalt befejezési határidő előtt is jogosult teljesíteni. Ebben az esetben Megrendelő köteles a munkát szerződésszerű teljesítés esetén átvenni és a Vállalkozónak a teljesítésének megfelelően kibocsátott számláját megfizetni.

3.6. Szerződő felek rögzítik, hogy a Lebonyolító által igazoltan munkavégzésre alkalmatlan napok (tartós eső, vis major stb.) számával a határidő meghosszabbítható.

4. A vállalkozói díj

4.1. A Vállalkozói díj megállapítására az ajánlattételi felhívás (továbbiakban: **Felhívás**) szerinti beárazott tételkiírás, vagyis az ajánlat alapján került sor.

4.2. A Megrendelő a 2. pontban meghatározott munkálatok szerződésszerű elvégzéséért köteles a Vállalkozó részére – az Ajánlatban meghatározottak szerint – mindösszesen **nettó 1.900.000 Ft + ÁFA**, azaz **bruttó 2.413.000 Ft + ÁFA vállalkozói díjat** megfizetni.

4.3. Vállalkozó kijelenti, hogy a jelen szerződésben meghatározott vállalkozói díj alapjául szolgáló, a tételes költségvetés szerinti egységárak képzését és ajánlatában való szerepeltetését megelőzően, minden az adott tételhez tartozó munkafolyamatot, anyagköltséget figyelembe vett, mely az ajánlattevőknek kiadott Felhívásban található minden feladatra vonatkozik.

4.4. Megrendelő az általános forgalmi adóról szóló **2007. évi CXXVII. törvény (ÁFA tv.) 142. §-a (1) bekezdésének b) pontja** szerint ezúton nyilatkozik, hogy Megrendelő által megrendelt tevékenység nem építési hatósági engedélyköteles, és ezáltal nem esik a fordított adózás alá.

4.5. A szerződéskötés alapját képező Felhívásban kimutathatóan meglévő tétel, vagy olyan tétel melynek mennyisége az előzetesen tervezettől a szerződés teljesítése során eltér, vagy előre nem látható műszaki szükségességből változik, annak elszámolására a Ptk. 6:245.§-ában foglaltak az irányadók.

- 4.6. Jelen szerződés teljesítése során felmerülő és az eredeti Felhívásban nem szereplő munkák műszaki szükségességét a Vállalkozó a Lebonyolítóval köteles haladéktalanul írásban közölni.
- 4.7. Megrendelő nyilatkozik, hogy a szerződés tárgyát képező munka ellenértékének pénzügyi fedezetével rendelkezik.

5. Pénzügyi feltételek

- 5.1. Megrendelő előleget nem biztosít.
- 5.2. Vállalkozó a szerződés 4.2. pontjában meghatározott vállalkozói díjról a Megrendelő által aláírt teljesítésigazolás alapján 1 db számlát nyújthat be a munka lezárásakor.
- 5.3. A számla a vonatkozó műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres (hiba- és hiánymentes) lezárását követően nyújtható be.
- 5.4. A teljesítés igazolására jogosult személy Megrendelő részéről:
[REDACTED] (1033 Budapest, Fő tér 3., +36-1-437-8688)
- 5.5. Az 5.2. pont szerinti számla kifizetését Megrendelő, a Vállalkozó jelen szerződésben, illetve a teljesítéskor megjelölt bankszámlára történő banki átutalással, 30 napos határidővel teljesíti.
- 5.6. A szerződés Megrendelő általi felmondása esetén a Vállalkozó a szerződés megszűnése előtt már teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult.

6. A felek jogai és kötelezettségei

- 6.1. Vállalkozó köteles a szerződés értelmében a Megrendelő által rendelkezésre bocsátott Felhívás alapján a kivitelezést szerződésszerűen, teljeskörűen, műszakilag és minőségileg kifogástalan kivitelben, hiba- és hiánymentesen, a rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmas állapotban, a vonatkozó magyar előírásoknak, jogszabályoknak, műszaki szabványoknak foglaltaknak, határidőben elkészíteni, és valamennyi egyéb szerződéses kötelezettségét szerződésszerűen teljesíteni. A fentieknek nem megfelelő teljesítés esetén Megrendelő nem köteles az elvégzett munkát átvenni. Vállalkozó az előbbi, a kivitelezés szerződésszerű megvalósítására vállalt kötelezettsége mellett kötelezettséget vállal arra, hogy jótállási/szavatossági kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz.
- 6.2. Vállalkozó kijelenti, hogy a szerződés elválaszthatatlan részét képező Felhívást saját felelősségére ellenőrizte, az azokban foglalt tényeket, előírásokat ismeri. Vállalkozó a 4.2. pontban megadott Vállalkozói díjat a helyszín ismeretében és a rendelkezésre bocsátott Felhívás ismeretében alakította ki.
- 6.3. Vállalkozó a feladat ellátása során köteles a Megrendelő nevében eljáró Lebonyolítóval együttműködni, folyamatosan egyeztetni és a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket maradéktalanul betartani.
- 6.4. Szerződő Felek rögzítik, hogy amennyiben a jelen szerződés műszaki tartalmát meghatározó Felhívás vagy a szerződés bármely műszaki vonatkozású rendelkezése között ellentmondás mutatkozna, akkor a Lebonyolító nyilatkozata az irányadó, hogy

mely verzió tartalma alapján kell elvégezni a teljesítést és az eltérés jelzésére a Vállalkozó írásban köteles felhívni a Lebonyolító figyelmét. Ezen kötelezettség elmulasztásából eredő hibás teljesítés vagy kár bekövetkezése miatti felelősség a Vállalkozót terheli.

- 6.5. Vállalkozó felel a kivitelezés időszaka alatt a munkavédelmi, környezetvédelmi és őrzésvédelmi szabályok betartásáért. Köteles a hatályos munkavédelmi és környezetvédelmi (egyéb, speciális) szabályokat betartani.
- 6.6. A személy-, vagyon- és munkabiztonságról, a környezetvédelmi szabályok betartásáról és az ezzel kapcsolatos oktatásról a Vállalkozó köteles gondoskodni. Vállalkozó felel a Megrendelő, illetve harmadik személyek vonatkozásában azok vagyontárgyaiban, életében, testi épségében, illetve egészségében a neki felróható módon keletkezett hiányokért, illetve károsodásokért.
- 6.7. Vállalkozó köteles a munkaterületet szükségszerűen elkeríteni, figyelmeztető jelzésekkel ellátni, illetve gondoskodni arról, hogy illetéktelenek a munkaterületen ne tartózkodjanak.
- 6.8. Ha forgalomterelésre van szükség, az ehhez szükséges engedélyt a Vállalkozó köteles beszerezni és köteles viselni a szerződés teljesítésének időtartama alatt a közterület használatának díját és a kapcsolódó költségeket.
- 6.9. Vállalkozó az általa leszállított anyagok lerakásáról, biztonságos tárolásáról és őrzéséről, a teljes kárveszély viselése mellett maga köteles gondoskodni.
- 6.10. Lebonyolító vagy megbízottja a munka végzését bármikor megtekintheti, legalább azonban 8 naponként köteles ellenőrizni, hogy a kivitelezés a jóváhagyott tételkiírásnak és műszaki leírásnak megfelelően történik-e.
- 6.11. Az eltakarásra kerülő munkarészeket a Vállalkozó köteles a Lebonyolítónak vagy megbízottjának bemutatni és őt az eltakarásról azt megelőzően értesíteni.
- 6.12. Vállalkozó köteles a kivitelezést akadályozó tényezőről a Megrendelőt vagy a Lebonyolítót, illetve azok megbízottját 24 órán belül írásban értesíteni. Ha a Vállalkozó az előre meghatározott időbeni ütemezéstől jelentős mértékben, ill. több ízben elmarad és már előre látható, hogy a teljesítési határidőt nem tudja tartani, továbbá Megrendelő vagy a Lebonyolító megbízottja minőségi és mennyiségi hiányokra vonatkozó kifogásait nem teljesíti, akkor Megrendelő jogosult a szerződéstől elállni és a beruházásból hátralévő munkáit a Vállalkozó terhére más Vállalkozóval elvégeztetni. Vállalkozó köteles megtéríteni Megrendelő ezen összeget meghaladó kárát is.
- 6.13. A kivitelezés során a közművek megrongálódásáért a Vállalkozót terheli a felelősség. Vállalkozó teljes felelősséget vállal az okozott károkért. Vállalkozó vállalja, hogy mindent megtesz annak érdekében, hogy a káreseteket, rongálásokat megelőzze.
- 6.14. A kivitelezés során keletkező hulladékok engedéllyel rendelkező kezelőhöz történő elszállításáról/elszállíttatásáról Vállalkozó saját költségén köteles gondoskodni, a hulladék folyamatos nyilvántartása mellett.
- 6.15. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a munkaterületen tárolt valamennyi gép, berendezés, felszerelési tárgy, anyag vagyontárgy tekintetében a felelősség Vállalkozót terheli, így Vállalkozó köteles helytállni az adott vagyontárgy tulajdonosával szemben, amennyiben bármely vagyontárgy megrongálódik, vagy munkaterületről eltűnik.

6.16. Vállalkozó köteles saját költségén, az esetlegesen keletkezett károkat a munkák befejeztével kijavítani. A közvetlen baleseti veszélyt előidéző károkat (pl. kiálló hegyes acéltárgyak) haladéktalanul meg kell szüntetni. Vállalkozó a megelőzés elmaradásából eredő károkért teljes kártérítési felelősséggel tartozik.

6.17. Vállalkozó köteles a munkaterületről és a munkaterülethez csatlakozó idegen területekről a tevékenységével, vagy alvállalkozó tevékenységével kapcsolatban keletkezett szennyeződést folyamatosan eltávolítani, a munkaterületet és a kapcsolódó közterületek állapotát a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő, munkavégzésre és használatra alkalmas állapotban tartani, mely tekintetében teljes körű felelősséget vállal.

Amennyiben a Vállalkozó ezen kötelezettségét felszólítás ellenére sem teljesíti, a tisztítást Megrendelő a Vállalkozó költségére jogosult elvégeztetni.

6.18. A Megrendelő kijelenti, hogy a képek vonatkozásában felhasználási joggal rendelkezik.

7. Alvállalkozó, mint a Ptk. szerinti közreműködő (a fogalmakat egyenértékűként használva) igénybevétele

7.1. A szerződés tárgyát képező munka elvégzéséhez Megrendelővel történt előzetes egyeztetés alapján a Vállalkozó egyéb közreműködőt is igénybe vehet. A szerződés teljesítése során az alvállalkozói teljesítés összesített aránya nem haladhatja meg a Vállalkozó teljesítésének arányát. Az igénybe vett közreműködőért a Vállalkozó úgy felel, mintha a közreműködő által ellátott feladatokat maga végezte volna el.

7.2. Amennyiben a Vállalkozó jelen szerződés teljesítése során közreműködőt vesz igénybe, a Vállalkozó az általa igénybe vett közreműködő számára feltétlenül szükséges adatokat és információkat csak abban az esetben adhatja át, ha a Vállalkozóval kötött megállapodásában a közreműködő kötelezettséget vállal arra, hogy Megrendelőtől kapott írásbeli, kifejezetten beleegyező nyilatkozat birtokában, Megrendelőtől vagy a Vállalkozótól szerzett adatokat és információkat a Vállalkozóval azonos feltételek szerint kezeli. Jelen kötelezettség a szerződés időbeli hatálya alatt, valamint a szerződés bármely okból történő megszűnését követően is fennmarad.

8. Átadás-átvétel

8.1. A munka befejezésekor műszaki átadás-átvételi eljárást kell lefolytatni. Vállalkozó a tervezett átadás-átvétel időpontját megelőző 5 nappal köteles a Lebonyolító felé a munkát készre jelenteni. A műszaki átadási-átvételi eljárás résztvevőit Lebonyolító, illetve az általa megbízott hívja össze. A Lebonyolító az eljárás meghatározott időpontjának közlésével, írásban értesíti a Vállalkozót és egyéb érdekeltet.

8.2. Vállalkozó készre jelentése alapján a Lebonyolító kitüzi az átadás-átvételi bejárás időpontját.

8.3. Felek az átadás-átvétel időtartamát 5 munkanapban határozzák meg. Ezen időtartam alatt a Szerződő Felek az alábbiak szerint járnak el a műszaki átadás-átvételi eljárás és a teljesítésigazolás kiállítása érdekében.

- A kitűzött határnapon a munkaterület bejárásával és a szükséges hibajegyzék felvételével a műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdődik. A hibajegyzék felvételére a Lebonyolítónak mindösszesen 1 munkanap áll a rendelkezésére.
 - A hibajegyzék elkészültét követően a tételes jegyzék a Vállalkozónak átadásra kerül, aki a hibák kijavítását haladéktalanul megkezdi, és a rendelkezésére álló 4 munkanap alatt a hibákat kijavítja, és azok elkészültét követően a Lebonyolítót értesíti.
 - A hibajegyzék alapján elvégzett javításokat a Lebonyolító áttekinti és amennyiben a javításokat megfelelőnek találja az elkészült munkát átveszi és a műszaki átadás-átvételi eljárást lezárja, majd a teljesítésigazolást kiállítja.
- 8.4. A szakmai teljesítésigazolás kiállítására – mely a számla kötelező melléklete – a Megrendelő részéről [REDACTED] (1033 Budapest, Fő tér 3., +36-1-437-8688) jogosult.
- 8.5. Amennyiben a 8.3. pontban meghatározott 5 munkanap alatt az átadás-átvételi eljárás nem zárul le sikeresen a Vállalkozó hibajavításra vonatkozó kötelezettségének nem teljesítése vagy késedelmes teljesítése miatt, úgy a jelen szerződés szerinti késedelmi kötbérfizetési kötelezettség beáll. Lebonyolító a műszaki átadás-átvételt nem tagadhatja meg, amennyiben rendeltetésszerű használatot nem akadályozó hiba merül fel.
- 8.6. Felek rögzítik, hogy az átadás-átvétel lezárásáig a Vállalkozó köteles valamennyi eszközt, anyagot, hulladékot a kivitelezés helyszínéről elszállítani, mely az átvétel feltétele. Továbbá az átadás-átvétel további feltétele a kivitelezéssel a Vállalkozónak felróható károk teljes körű megtérítésének és helyreállításának igazolása.

9. Minőség, szavatosság

- 9.1. Vállalkozó a vonatkozó magyar szabványoknak, a magyar jogszabályoknak és a vonatkozó műszaki előírásoknak megfelelő, legmagasabb minőségi szinthez tartozó teljesítést vállal. Vállalkozó csak olyan anyagokat építhet be és használhat fel, amelyek a nemzeti szabványokban, műszaki előírásokban, műszaki irányelvekben szerepelnek, vagy rendelkeznek alkalmazási engedéllyel, melynek igazolt bizonylatai jelen szerződés részét képezik, és a teljesítés során a beépített anyagok/szerkezetek/berendezések beszállításakor ellenőrzésre kerülnek a szállítólevelek, gyártói megfelelőségi nyilatkozatok, tervezési/kivitelezési segédletek, műszaki adatlapok stb. alapján a Lebonyolító által.
- 9.2. Minden anyagnak, előre gyártott elemnek, készterméknek és elvégzett munkának, amelyet a Vállalkozónak kell beszereznie vagy elkészítenie:
- igazoltan a szabványban előírt minőségűnek kell lennie, továbbá
 - a minősítéshez szükséges minőségi tanúsítványokat bizonylattal kell igazolni.
- 9.3. Szerződő Felek megegyeznek, hogy sikeres műszaki átadás-átvételének napjától 24 hónap garanciális időszakot vállal a Vállalkozó, amely időszakban a felmerülő garanciális jellegű hibákat, hiányosságokat a Vállalkozó az értesítéstől számított 10 munkanapon belül javítja vagy pótolja.

10. A szerződést megerősítő mellékkötelezettségek

- 10.1. Vállalkozó kötbérfelelősséggel tartozik, ha késedelmesen teljesít, vagy a teljesítés elmarad. A késedelmi kötbérfizetési kötelezettség Megrendelő által előírt teljesítési határidő elmulasztásától kezdődik.

Késedelmi kötbér: Késedelmes teljesítés esetén a kötbér mértéke naptári naponként a Vállalkozói díj 2%-ának megfelelő összeg. A kötbér maximuma a szerződés teljes időtartama alatt a nettó díj 20%-a. 15 napon túli késedelem esetén Megrendelő jogosult a szerződéstől elállni.

- 10.2. **Meghiúsulási kötbér** megfizetésére abban az esetben köteles a Vállalkozó, ha a szerződés teljesítése olyan okból vált lehetetlenné, melyért a Vállalkozó tehető felelőssé. A meghiúsulási kötbér a teljes nettó megbízási díj 10%-a. A meghiúsulási kötbér alkalmazása kizárja a késedelmi kötbér alkalmazását.
- 10.3. A kötbérek megfizetése nem érinti Megrendelő azon jogát, hogy a szerződésszegéssel okozott és a kötbér összegével nem fedezett kárának megtérítését követelje a Vállalkozótól.
- 10.4. Késedelmes fizetés esetén Megrendelő, mint szerződő hatóság köteles a 2013. évi V. törvény 6:155. §-a szerinti késedelmi kamatot megfizetni.
- 10.5. **A szerződés hibás teljesítésének biztosítéka:** A Vállalkozó a sikeres műszaki átadás-átvételt követően, a megvalósult fejlesztésekre 24 hónapos garanciát vállal.

11. A felek együttműködése, kapcsolattartás:

- 11.1. Jelen szerződés követelményeinek megfelelő, határidőben és a felek kölcsönös megalégedésére való teljesítése mindkét fél közös érdeke. A teljesítés megvalósulásának elősegítése mind a Megbízó, mind a Megbízott kötelessége. A Felek a szerződés teljesítése során ebből fakadóan együttműködni kötelesek.
- 11.2. Felek rögzítik, hogy a jelen Szerződés vonatkozásában az alábbi kapcsolattartásra jogosult személyeket jelölik ki:

Megrendelő döntési jogkörrel felhatalmazott kapcsolattartói:

e-mail: [REDACTED]
telefon: [REDACTED]

Megrendelő tárgyalási jogkörrel felhatalmazott kapcsolattartói:

e-mail: [REDACTED]
telefon: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]
telefon: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]
telefon: [REDACTED]

Vállalkozó tárgyalási és döntési jogkörrel felhatalmazott kapcsolattartója:

e-mail: [REDACTED]

telefon: [REDACTED]

12. A Szerződés módosítása

- 12.1. Felek megállapodnak, hogy jelen Szerződéssel kapcsolatban mindennemű nyilatkozat, illetve módosítás kizárólag írásban érvényes, szóbeli megállapodásra sikerrel egyik Fél sem hivatkozhat.
- 12.2. Felek megállapodnak továbbá, hogy jelen Szerződésben foglalt nyilatkozatok módosítására, illetve visszavonására kizárólag közös megegyezéssel jogosultak

13. A Szerződés megszűnése, felmondása

- 13.1. A Megrendelő jogosult a Munkák átvételét megtagadni és a jelen szerződéstől elállni, ha a Munkák nem felelnek meg a jelen szerződésben és az Ajánlatkérésben foglaltaknak, illetve a Megrendelő által előzetesen közölt igényeknek, vagy a Megrendelőnek egyéb minőségi kifogása van. Megrendelő jogosult a Munkákat a megvizsgálást követően a Vállalkozónak visszaadni és a szerződésszerű teljesítésre a Vállalkozót felszólítani, ha a Munkák a jelen szerződésnek, vagy a Megrendelő által előzetesen közölt igényeknek nem felelnek meg.
- 13.2. A Megrendelő jogosult a Munkák átvételét megtagadni és a jelen szerződéstől elállni, ha a Vállalkozó szerződéses kötelezettségeit nem teljesíti maradéktalanul a 3.1.1. pontban meghatározott határidőig.
- 13.3. Ha a Megrendelő a Munkák átvételét jogosan tagadta meg, akkor a Vállalkozó nem válik jogosulttá a Vállalkozói díjra (vagy annak a megtagadással érintett részére), valamint kárának és egyéb költségeinek megtérítését sem követelheti.
- 13.4. Ha a Megrendelő célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, a Vállalkozó köteles őt erre figyelmeztetni. Ha a Megrendelő a figyelmeztetés ellenére utasítását fenntartja, a Vállalkozó a szerződéstől elállhat.
- 13.5. Ha a Megrendelő a Vállalkozón kívül álló bármely ok miatt leállítja vagy két hónapnál hosszabb ideig felfüggeszti a munkát, a Vállalkozó felmondhatja a szerződést, és az addig teljesített szolgáltatás pénzbeli ellenértékét követelheti. A munka felfüggesztése és újraindítása esetén a szerződés teljesítési határideje a felfüggesztés időtartamával meghosszabbodik, és a felmerült többletköltségek a Megrendelőt terhelik.
- 13.6. Amennyiben a Megrendelő fizetőképességében, pénzügyi helyzetében olyan lényeges változás következik be, amely a szerződés teljesítését veszélyezteti, a Vállalkozó jogosult a szerződést felmondani. A felek ilyen lényeges fizetőképességükben bekövetkező változásnak tekintik különösen, ha a Megrendelővel szemben a szerződés teljesítésének időtartama alatt csőd-vagy felszámolási eljárás indul, illetve végelszámolás alá kerül.

14. Záró rendelkezések

- 14.1. Felek rögzítik, hogy a Megrendelő a magyar jog alapján működő fővárosi kerületi önkormányzat, amely szerződéskötési képessége nincs korlátozva és amely képviselőjében az arra jogosult személy jár el. Felek rögzítik továbbá, hogy Vállalkozó a magyar jog alapján bejegyzett és működő gazdasági társaság, amely szerződéskötési képessége nincs korlátozva és amely képviselőjében az arra jogosult személy jár el.
- 14.2. Ha bármikor a jelen szerződés valamelyik rendelkezése jogellenesnek, érvénytelennek vagy végrehajthatatlannak bizonyul, vagy azzá válik bármilyen tekintetben a jogszabályok alapján, illetve bíróság vagy más illetékes hatóság határozata alapján, ez nem érinti a fennmaradó rendelkezések jogszerűségét, érvényességét, kikényszeríthetőségét. Ebben az esetben a Felek vállalják, hogy az érvénytelen rendelkezést olyan érvényes rendelkezéssel helyettesítik, amely a lehető legközelebb áll az érvénytelen rendelkezés gazdasági céljához és szándékához.
- 14.3. A Felek a kézbesítési fikció vonatkozásában a **Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény** rendelkezéseit fogadják el irányadónak.
- 14.4. Jelen szerződés a mindkét fél általi aláírás napján lép hatályba. Amennyiben a Felek a szerződést egymás távollétében írják alá, a szerződés azon a napon lép hatályba, amikor a másodikként aláíró Fél az aláírásával ellátja.
- 14.5. Felek a jelen szerződéssel kapcsolatban felmerülő vitás kérdéseiket megkísérlik békés úton rendezni. Ennek sikertelensége esetére a Felek a **Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság** illetékességét kötik ki.
- 14.6. Jelen szerződésben külön nem szabályozott kérdésekre a hatályos magyar jogszabályok, első sorban a **Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény** rendelkezései vonatkoznak.

A felek a jelen szerződést gondos átolvasást és értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.

Budapest, 2019. december 10.

RF Production Hungary Kft.
1174 Budapest, Horváth Ernő u. 41.
Tel.: 27105892-2-42
Fax: 27105892-2-42
Bank: 10300002-13142262-0001490

RF Production Hungary Kft.

Budapest Főváros III. Kerület,
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat

9

Penzugyi ellenjegyzes

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER

1033 Budapest, Fő tér 3.

1033 Budapest, Fő tér 2. 2. emelet 17.

+36 1 244 8225 • fax +36 1 244 8226



PIR: 308/20/P4
ASP

Szerződést kísérő feljegyzés

Szerződés tárgya, rövid tartalma: Óbuda-Békásmegyerhez kötődő, neves személyekről, a Flórián téri aluljáróba (hrsz: 17720) tervezett történelmi „Arcképcsarnok”

Szerződő fél neve: RF Production Hungary Kft.

Szerződés határideje: 2020. április 19.

Szerződött összeg: bruttó 2.654.300 Ft

Költségvetési sor: Flórián téri aluljáró

Projekt kód: 115

A szerződés közbeszerzési törvény hatály alá tartozik (Igen/Nem): Nem

A szerződés készítéséért és végrehajtásának koordinálásáért felelős szervezet, személy: [REDACTED]

Aláírási rend: [REDACTED] – szignó
Jogtanácsosi Iroda – szignó
Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály – ellenjegyzés
Jegyző - szignó
[REDACTED] aláírás, pecsét

Szervezeti egység	Átvevő	Átvétel időpontja	Átadás időpontja
Jogtanácsosi Iroda	[REDACTED]	2020.02.07	02.07.
Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály	[REDACTED]	2020.02.10.	2020 FEBR 10.
Jegyzői Titkárság			
[REDACTED]	[REDACTED]	02.11.	02.11.

Példányszám: 4 db

Ebből leadva: 1 db Jogtanácsosi Irodának
1 db Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztálynak
1 db Óbuda-Békásmegyer [REDACTED]
1 db Vállalkozónak

Óbuda-Békásmegyer

1033 Budapest, Fő tér 3.
ÁH 2-41
1033-01-05-108

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

1. számú módosítása

amely létrejött egyrészről

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat

székhely: 1033 Budapest, Fő tér. 3.

adószám: 15735667-2-41

számlaszám: RAIFFEISEN Bank Zrt. 12001008-00131713-00100007

képviseli: 

mint Megrendelő (a továbbiakban: „**Megrendelő**”)

másrészről

RF Production Hungary Kft.

székhely: 1174 Budapest, Horváth Ernő utca 41. fszt. 2.

cégjegyzékszám: 01-09-349701

adószám: 27105892-2-42

számlaszám: MKB Bank Nyrt. 10300002-13142262-00014901

képviseli: 

mint Vállalkozó (a továbbiakban: „**Vállalkozó**”),

között (a továbbiakban együtt: „**Felek**”) között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett:

1. Előzmény:

Szerződő felek egymással 2019. december 10. napján Vállalkozási szerződést (továbbiakban: Vállalkozási szerződés) kötöttek az „**Óbuda-Békásmegyerhez kötődő, neves személyekről, a Flórián téri aluljáróba (hrsz: 17720) tervezett történelmi „Arcképcsarnok” létrehozásával kapcsolatos tervezési, IT, kivitelezési, szállítási és szerelési feladatok elvégzése**” c. feladat tárgyában.

A szerződés megkötését követően a Megrendelő részéről felmerült az igény az „Arcképcsarnokhoz” szükséges tablók grafikai tervezésére is. A feladatbővítéssel mind a Vállalkozási szerződésben megjelölt teljesítési határidő, mind a tervezési díj módosítása szükségessé vált.

2. Fentiekre tekintettel Felek a Vállalkozási szerződés 3.1.1. és 4.2. pontját az alábbiak szerint módosítják:

„3.1.1. Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó a fenti feladatokat 2020. április 19-éig köteles elvégezni.”



„4.2. A Megrendelő a 2. pontban meghatározott munkálatok, illetve a grafikai tervezés szerződésszerű elvégzéséért köteles a Vállalkozó részére mindösszesen nettó 2.090.000 Ft + ÁFA, azaz bruttó 2.654.300 Ft vállalkozói díjat megfizetni.”




3. Szerződő felek a Vállalkozási szerződésük jelen változással nem érintett részeit változatlan tartalommal fenntartják.

4. Jelen Vállalkozási szerződés 1. számú módosítása a vállalkozási szerződés elengedhetetlen részét képezi.


Szerződő felek a jelen szerződésmódosítást elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá. A szerződésmódosítás aláírása napjától hatályos.

Budapest, 2020. február 5.


RF Production Hungary Kft.
1174 Budapest, Horváth Ernő u. 41.
Adószám: 27105892-2-42
MKB Bank: 10300002-13142262-00014901
RF Production Hungary Kft.




**Budapest Főváros III. Kerület
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat**



Pénzügyi ellenjegyzés:


2020 FEBR 10.
20.....napján