



BUDAPEST FŐVÁROS III. KERÜLET,
ÓBUDA – BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT

Polgármester

1033 Budapest, Fő tér 3.

PIR: E45/20/PT

ASP 12049/1

SZERZŐDÉSKÍSÉRŐ

Szerződő felek:

- Budapest Főváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat
RF Production Hungary Kft.

Szerződés fajtája:

Vállalkozási szerződés

Tárgy:

koronavírushoz kapcsolódó termékek megrendelése
(tervezés és nyomdai kivitelezés)

Szerződés időtartalma:

határozott

Szerződés összege:

Összesen: bruttó 946.150,-Ft

Terhelt költségvetési sor:

Önkormányzat/2020/Polgármesteri és Testületi Hatáskör/

Lakossági tájékoztatók, kiadványok, egyéb

Szerződés értékénél fogva a közbeszerzési törvény hatálya alá tartozik-e: NEM

Szervezeti egység	Átvevő	Átvétel időpontja	Átadás időpontja
Jogtanácsosi Iroda		2020.05.25.	2020.05.26.
Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály			
Jegyzői Titkárság			

Budapest, 2020. május 25.

.....
[Signature]

VÁLLALKOZÁSI-SZERZŐDÉS

Amely létrejött egyrészről

Cégnév: **Budapest Főváros III. Kerület,
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat**
Cím: **1033 Budapest, Fő tér 3.**
Képviseli: **[REDACTED]**
Törzsszám: **735661**
Adószám: **15735667-2-41,**
mint Megbízó, továbbiakban **Megbízó;**

másrészről

Cégnév: **RF Production Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság**
Cím: **1174 Budapest, Horváth Ernő utca 41. fszt. 2.**
Képviseli: **[REDACTED]**
Telefonszám: **[REDACTED]**
Telefonszám: **[REDACTED]**
Email: **[REDACTED]**
Cégjegyzékszám: **01-09-349701**
Adószám: **27105892-2-42**
Számlasszám: **10300002-13142262-00014901**
mint Megbízott, továbbiakban: **Vállalkozó.**

Megbízó és Vállalkozó a továbbiakban együtt: **Szerződő felek** között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételek szerint.

1./ Megbízó megrendeli, a Vállalkozó pedig kötelezi magát arra, hogy a szerződés 2. pontjában rögzített határidőre elkészíti, leszállítja az alábbi termékeket (tervezés és nyomdai kivitel):

Megnevezés	Egységár (Ft/db)	Menny. (db)	Nettó egységár (Ft)	Nettó összesen (Ft)	Bruttó összesen (Ft)
Koronavírus - molinó tervezés - gépjárműre	1	db	60 000	60 000	76 200
Koronavírus - molinó gyártás - gépjárműre	1	db	180 000	180 000	228 600
Koronavírus (Ingyenes maszk) A5, Zoldal tervezés	1	db	40 000	40 000	50 800
Koronavírus (Ingyenes maszk) A5, Zoldal gyártás	26000	db	15	390 000	495 300
Koronavírus - Molinó (Városház) tervezés	1	db	30 000	30 000	38 100
Koronavírus - Molinó (Városház) gyártás	1	db	45 000	45 000	57 150
			Összesen:	745 000	946 150

Jelen szerződés **1. sz. mellékletét** képezi Vállalkozó árajánlata

2./ Elkészítési és leszállítási határidő: szerződés mindkét fél általi aláírásától számított **legkésőbbi dátuma: 2020. május 12.**

Vállalkozó az 1. pontban rögzített termékek elkészítésére és szállítására vonatkozó kötelezettségét **2020. május 08. napján saját kockázatára teljesítette.**

3./ A Megbízó részéről kijelölt szakmai kapcsolattartó személy:

Név: **[REDACTED]**
Telefon: **[REDACTED]**
Email: **[REDACTED]**

A Vállalkozó részéről kapcsolattartó személy:

Név: **[REDACTED]**
Telefonszám: **[REDACTED]**
Email: **[REDACTED]**

[REDACTED]

4./ A Vállalkozót az 1. pontban meghatározott és részletezett termékek (tervezés és nyomdai kivitel) elkészítéséért vállalkozási díj illeti meg.

A termékek ellenértékét, **bruttó összesen 946.150,-Ft, azaz Kilencszáznegyvenhatezer-százötven forintot Megbízó** az igazolt teljesítést követően kiállított számla keltétől számított **15 napon belül** a Vállalkozó fenti számlaszámára, számla ellenében, teljesítési igazolás alapján a Vállalkozónak átutalja. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó számla kibocsátására a Megbízó által szerződésszerűen igazolt, maradéktalan, szabályszerű teljesítés után jogosult.

5./ Megbízó késedelmes fizetés esetén a Ptk. 6:48. §. szerinti kamatot köteles fizetni.

6./ A Szerződő felek kölcsönösen egyetértenek abban, hogy jelen szerződés csak közös egyetértéssel módosítható, mely módosítás jelen szerződés elválaszthatatlan részét kell képeznie.

7./ A Szerződő felek kölcsönösen kijelentik, hogy jelen szerződéssel kapcsolatos valamennyi vitás kérdésüket megkísérlik békés úton rendezni, annak sikertelensége esetére pedig a Budapesti II. és III. kerületi Bíróság illetékességét kötik ki.

8./ A jelen szerződés valamennyi szerződő fél aláírásának napjával lép hatályba.

9./ Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv (Ptk.) rendelkezései irányadóak.

10./ A Szerződő felek jelen szerződést, mint akaratuknak mindenben megfelelő helybenhagyólag írták alá.

11./ Jelen szerződés készült 5 db egymással mindenben megegyező példányban, amelyből 4 db Megbízót, 1db Vállalkozót illeti meg.

Budapest, 2020. május 31

RF Production Hungary Kft.
1174 Budapest, Horváth Ernő u. 41.
Adószám: 27105892-2-42
MKB Bank: 10300002-13142262-00014901

RF Production Hungary Korlátolt Felelősségű
Társaság
Vállalkozó

Budapest Főváros III. Kerület
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat
Megrendelő



ÁRAJÁNLAT

Sorszám:

14

Ajánlat kiállító adatai:		Ajánlatkérő adatai:	
RF Production Hungary Kft. 1174 Budapest Horváth Ernő utca 41. Adószám: 27105892-2-42 MKB Bank: 10300002-13142262-00014901		Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 1033 Budapest Fő tér 3. Adószám: 15735667-2-41	
	Ajánlat kelte 2020.04.01.	Érvényességi határidő 2020.05.15.	

Megnevezés	Menny.Mee.	Nettó egységár	ÁFA	Nettó érték	ÁFA érték	Bruttó érték
Koronavirus - molinó tervezés - gépjárműre	1,00 db	60 000	27%	60 000,00	16 200,00	76 200,00
Koronavirus - molinó gyártás - gépjárműre	1,00 db	180 000	27%	180 000,00	48 600,00	228 600,00
Koronavirus (ingyenes maszk) A5, 2 oldal tervezés	1,00 db	40 000	27%	40 000,00	10 800,00	50 800,00
Koronavirus (ingyenes maszk) A5, 2 oldal gyártás	26 000,00 db	15	27%	390 000,00	105 300,00	495 300,00
Koronavirus - Molinó (Városház) tervezés	1,00 db	30 000	27%	30 000,00	8 100,00	38 100,00
Koronavirus - Molinó (Városház) gyártás	1,00 db	45 000	27%	45 000,00	12 150,00	57 150,00
Összesen:				745 000	201 150	946 150

Végösszeg: 946 150 Ft

(kilencszáznegyvenhatezer-egyszázötven forint)